

สรุปราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงสถานีวิจัยภาพพลังงานลมในพื้นที่แหล่งลมดี โรงเรียนชัยเกษมวิทยา**

ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 สถานี

สถานที่ **สถานีวิจัยภาพพลังงานลมโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

หน่วยงาน **กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)**

แบบ **ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F ทั้งหมด** จำนวน **7 แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อ **กุมภาพันธ์ 2563**

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานปรับปรุงสถานีวิจัยภาพพลังงานลมในพื้นที่แหล่งลมดี	686,128.30	
2	งานติดตั้งเครื่องมือวัด	109,587.61	
สรุป	รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น	795,715.91	
	(เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)	795,715.91	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงานประมาณการ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กวนค.)
ประเภท	งานอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง	สถานีวิจัยสภาพพลังงานลมโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 4 แผ่น
ประมาณราคากลางเมื่อ	กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการและงานเจาะสำรวจดิน	98,471.50	1.2172	119,859.51	
2	งานโครงสร้าง	326,261.13	1.2172	397,125.05	
3	งานป้าย	5,000.83	1.2172	6,087.01	
4	งานติดตั้ง	97,083.33	1.2172	118,169.83	
	<u>เงื่อนไข Factor F</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		44,886.90	
	คิดเป็นเงิน (หกแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบสตางค์)			686,128.30	

