

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก .)

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน พัสดุ

สำนัก/กอง สำนักงานเลขานุการกรม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประเภท งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงอาหาร อาคาร5ชั้น1

เจ้าของอาคาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร5ชั้น1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จ.กรุงเทพฯ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนัก/กอง

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบเลขที่ 10/06/61

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13

เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)/ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงอาหาร อาคาร5ชั้น1	2,099,808.06	1.3025	2,735,000.00	
2	งาน/กลุ่มงานครุภัณฑ์.....	265,000.00		265,000.00	
3	งาน/กลุ่มงาน.....			-	
4	งาน/กลุ่มงาน.....			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,000,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,000,000.00	
ตัวอักษร (สามล้านบาทถ้วน)					

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6 แผ่นที่...../....

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน พัสดุ

สำนักงานเลขานุการกรม

กรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประเภท ประมาณราคางานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงอาหาร อาคาร5ชั้น1

เจ้าของอาคาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สถานที่ก่อสร้าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จ.กรุงเทพฯ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/สำนักงานเลขานุการกรม

กรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร 5. ที่แนบ มีจำนวน

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน /งานอาคาร	2,099,808.06	
2	กลุ่มงาน /งานครุภัณฑ์	265,000.00	
3	กลุ่มงาน /งาน.....		
4	กลุ่มงาน /งาน.....		
5	กลุ่มงาน /งาน.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,364,808.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ	2,364,808.06	
ตัวอักษร	(สองล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดบาทหกสตางค์)		