

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษา

1	ชื่อโครงการ	การติดตามงานและหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับงานของ 6 ชุดโครงการ (โครงการการติดตามประเมินผลโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แก่หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ)			
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน			
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	10,000,000 บาท			
3	วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)				
4	คำตอบแบบบุคลากร	8,357,280 บาท			
	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ปริมาณ (คน-เดือน)	อัตราค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	รวม (บาท)
	1) ผู้จัดการโครงการ	1	6	95,040	570,240
	2) ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	1	6	95,040	570,240
	3) ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน	1	10	72,160	721,600
	4) ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน	1	10	72,160	721,600
	5) ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามประเมินผล	2	10	75,680	1,513,600
	6) วิศวกรไฟฟ้า	1	12	35,000	420,000
	7) วิศวกรเครื่องกล	1	12	35,000	420,000
	8) วิศวกรโยธา	1	12	35,000	420,000
	9) วิศวกรสิ่งแวดล้อม	1	12	35,000	420,000
	10) นักเศรษฐศาสตร์	1	12	35,000	420,000
	11) นักวิจัยประเมินผล	6	12	25,000	1,800,000
	7) เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	2	12	15,000	360,000
	4.1 ประเภทที่ปรึกษา	กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และวิชาชีพทั่วไป			
	4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา	เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่จดทะเบียนที่ปรึกษาด้านพลังงานกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงการคลัง และต้องมีประสบการณ์ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน			
	4.3 จำนวนที่ปรึกษา	19 คน			
5	ค่าวัสดุอุปกรณ์				

6	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ	
7	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	1,642,720 บาท
	1) ค่าศึกษา สํารวจ ติดตามประเมินผล 6 ชุดโครงการ = 1,145,100 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คน 240 บาท/วัน-คน 3 วัน/ครั้ง 55 ครั้ง = 237,600 บาท - ค่าที่พัก 6 คน 750 บาท/วัน-คน 2 วัน/ครั้ง 55 ครั้ง = 495,000 บาท - ค่ายานพาหนะรวมน้ำมัน 1 คัน 2,500 บาท/วัน-คัน 3 วัน/ครั้ง 55 ครั้ง = 412,500 บาท 2) ค่าศึกษา ลงพื้นที่ติดตามประเมินโครงการ 6 ครั้ง กรรมการฯ/ผู้เกี่ยวข้อง = 178,200 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คน 240 บาท/วัน-คน 3 วัน/ครั้ง 6 ครั้ง = 43,200 บาท - ค่าที่พัก 10 คน 750 บาท/วัน-คน 2 วัน/ครั้ง 6 ครั้ง = 90,000 บาท - ค่ายานพาหนะรวมน้ำมัน 1 คัน 2,500 บาท/วัน-คัน 3 วัน/ครั้ง 6 ครั้ง = 45,000 บาท 3) ค่าจัดประชุมติดตามความคืบหน้าการประเมินโครงการ กรรมการฯ/เกี่ยวข้อง = 36,750 บาท - ค่าอาหาร/อาหารว่าง 15 คน 175 บาท/คน 10 ครั้ง = 26,250 บาท - ค่าวัสดุ/เอกสารประชาสัมพันธ์ 15 คน 70 บาท/คน 10 ครั้ง = 10,500 บาท 4) ค่าใช้จ่ายสำนักงาน = 240,000 บาท - ค่าติดต่อสื่อสาร 12 เดือนๆ ละ 10,000 บาท = 120,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 12 เดือนๆ ละ 10,000 บาท = 120,000 บาท 5) ค่าใช้จ่ายเอกสารส่งมอบงาน = 42,670 บาท - รายงานเบื้องต้น พร้อม CD = 5,070 บาท - รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 พร้อม CD = 4,200 บาท - รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 พร้อม CD = 4,200 บาท - รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 พร้อม CD = 4,200 บาท - รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปผู้บริหาร พร้อม CD = 25,000 บาท	
8	รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)	1) นายวันชัย บรรลือสินธุ์
9	ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	หลักเกณฑ์ราคากลางการว่าจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง และ คู่มือหลักเกณฑ์ แนวทางและขอบเขตพิจารณาประมาณรายการ ค่าจ้างที่ปรึกษาสำนักมาตรฐานงบประมาณ