


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๖๘๓,๐๐๐.๐๐ (แปดล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖,๘๕๕,๓๘๓.๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนห้าหมื่นสามร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร เป็นเงิน ๕,๒๑๙,๒๐๐.๐๐ (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ	๑	คน
๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน	๓	คน
๕.๓ ระดับผู้ช่วย	๔	คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) -
๗. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) เป็นเงิน ๑,๑๘๗,๗๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ นายธีรศักดิ์ รุ่งแสงจันทร์	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ	 ๖๖๕๗๙ 
๘.๒ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุโสภา	นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ	
๘.๓ นายธรรมธร ยุระศรี	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
๙. ที่มาราคากลาง
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ อ้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

ประมาณการราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1 ค่าบริการด้านเจ้าหน้าที่		
1.1 บุคลากรหลัก	4,099,200.00	
1.2 บุคลากรสนับสนุน	1,120,000.00	
รวม 1	5,219,200.00	
2 ค่าใช้จ่ายโดยตรง		
2.1 ค่าเดินทาง	92,800.00	
2.2 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานสนาม	918,400.00	
2.3 ค่าจัดทำรายงาน	46,500.00	
2.4 ค่าเช่าที่พัก	130,000.00	
รวม 2	1,187,700.00	
รวม 1 และ 2	6,406,900.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	448,483.00	
รวมทั้งหมด	6,855,383.00	
(หกล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)		

3

ชว. 60,500

ประมาณการราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

1 ค่าบริการด้านเจ้าหน้าที่

1.1 บุคลากรหลัก

ตำแหน่ง	จำนวน คน-เดือน	อัตรา (บาท-เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
Resident Engineer (15 ปี)	26	84,800.00	2,204,800.00	1 คน x 26 เดือน
Civil Engineer (10 ปี)	22	59,200.00	1,302,400.00	1 คน x 22 เดือน
Mechanical Engineer (10 ปี)	5	59,200.00	296,000.00	1 คน x 5 เดือน
Electrical Engineer (10 ปี)	5	59,200.00	296,000.00	1 คน x 5 เดือน
รวม 1.1	58		4,099,200.00	

1.2 บุคลากรสนับสนุน

ตำแหน่ง	จำนวน คน-เดือน	อัตรา (บาท-เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
Field Inspector	56	20,000.00	1,120,000.00	2 คน x 23 เดือน และ 2 คน x 5 เดือน
รวม 1.2	56	-	1,120,000.00	
รวม 1	114	-	5,219,200.00	

31

6/5/63

ประมาณการราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

2 ค่าใช้จ่ายโดยตรง

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	อัตรา	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
2.1 ค่าเดินทาง					
- ค่าเดินทางโดยรถประจำทาง (ไป-กลับ)	เที่ยว	58	1,600.00	92,800.00	
รวม 2.1				92,800.00	
2.2 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานสนาม					
- ค่าเช่าสำนักงานรวมค่าสาธารณูปโภค	เดือน	6	30,000.00	180,000.00	
- ค่าติดต่อสื่อสาร	เดือน	26	2,200.00	57,200.00	
- ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ในสำนักงาน	เดือน	26	2,200.00	57,200.00	
- ค่าเช่ายานพาหนะ 4WD พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	คัน-เดือน	26	20,000.00	520,000.00	
- ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	คัน-เดือน	26	4,000.00	104,000.00	
รวม 2.2				918,400.00	
2.3 ค่าจัดทำรายงาน					
- รายงานการเริ่มงาน (Inception Report)	ชุด	5	500.00	2,500.00	
- รายงานสรุปสุดท้าย (Final Report)	ชุด	5	1,000.00	5,000.00	พร้อม External Hard disk 1TB 1 ชุด
- รายงานแสดงความก้าวหน้ารายเดือน (@ 5 ชุด)	เดือน	26	1,500.00	39,000.00	
รวม 2.3				46,500.00	
2.4 ค่าเช่าที่พัก					
- ค่าเช่าที่พัก จำนวน 1 หลัง	เดือน	26	5,000.00	130,000.00	
รวม 2.4				130,000.00	
รวม 2				1,187,700.00	
รวม 1 และ 2				6,406,900.00	

๕

๖๐.๕๐๗

๖๐.๕๐๗