

สำเนา

สัญญาว่าจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ๒๔ โครงการ

สัญญาเลขที่ ๒๕๐/๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายวีระ ศรีวะรมย์ วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานทดแทน ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่ง ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เสถียร เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครปฐม มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๒๒ ซอยวัดเทียนตัด หมู่ที่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยนางสาววรรณ วังษ์ขวัญเมือง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๖๐๐๓๑๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ๒๔ โครงการ ประกอบด้วย ดังนี้

๑. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ โครงการ
๒. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่กิมหลวง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่เฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ
๓. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการห้วยแม่แฝง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๑ โครงการ
๔. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการไถกาเปาะ ตำบลภูเขทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ๑ โครงการ
๕. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ โครงการ
๖. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการศิรีธาร ตำบลปัลลิว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๑ โครงการ
๗. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ โครงการ
๘. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่สาบ ตำบลแม่สะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ
๙. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ
๑๐. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ
๑๑. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการห้วยแม่สออด ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สออด จังหวัดตาก ๑ โครงการ

(จ้างทำของ ๖๐-๒)

/๑๒ จ้างบำรุง

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดหัวอิฐ เลขที่ ๑๐๐๐๕๙๑๖๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๐,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุทธไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๖,๒๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หก ล้านสองแสนหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนร้อยละ ๗ (เจ็ด) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๔๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตการดำเนินงานแล้วเสร็จ และส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

- ๑) แผนการดำเนินงานทั้งหมดโดยละเอียด ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๖.๑ - ๖.๒
- ๒) นำเสนอแผนการดำเนินงาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์การสื่อสารการบริหารจัดการเชิงรุกตลอดโครงการ ตามข้อ 5.1
- ๓) จัดกิจกรรมการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงรุกสถานการณ์ด้านพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และการสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนตามข้อ ๕.๓ จำนวน ๑ ครั้ง
- ๔) จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ หรือบทวิเคราะห์เชิงข่าว ตามข้อ ๕.๓.๓ จำนวน ๒ ครั้ง
- ๕) ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ในแบบเข้าใจง่าย ผ่านรูปแบบ info graphic ตามข้อ ๕.๔.๑ (๑) จำนวน ๓๐ ชิ้น
- ๖) ผลิตและเผยแพร่ info graphic ผ่าน Influencer Facebook Page จำนวน ๒ เพจ
- ๗) ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าวทาง Influencer Facebook Page ตามข้อ ๕.๔.๔ จำนวน ๑ ครั้ง
- ๘) จัดส่งผลการดำเนินงานตามข้อ ๑-๗ ในรูปแบบของเอกสารให้แก่ผู้ว่าจ้าง จำนวน ๕ ชุด และ USB Drive จำนวน ๕ ชุด

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๖๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตการดำเนินงานแล้วเสร็จ และส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสามพราน เลขที่ ๑๐๐๐๖๐๑๖๗๑๕๔ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๕๙,๐๙๔.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมิอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ๒๔ โครงการ ประกอบด้วย ดังนี้

๑. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๘,๘๖๐.๓๖ บาท (สามหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทสามสิบกสตางค์)

๒. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่กิมหลวง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๑,๑๖๓.๖๔ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)

๓. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการห้วยแม่แฝง ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๓,๕๐๓.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสามบาทหกสิบสตางค์)

๔. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการโอภาเปาะ ตำบลภูเขทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๓,๖๐๘.๙๖ บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยแปดบาทเก้าสิบกสตางค์)

๕. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๔,๗๑๑.๙๒ บาท (สี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบบสองสตางค์)

๖. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการศิรีธาร ตำบลปลิว อำเภอ มะขาม จังหวัดจันทบุรี ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๕๗๗.๘๒ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบบสองสตางค์)

๗. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๓๑,๙๖๐.๑๘ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทสิบแปดสตางค์)

๘. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่สาบ ตำบลแม่สะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๔,๘๖๑.๙๖ บาท (สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบกสตางค์)

๙. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๒,๙๗๘.๔๖ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบกสตางค์)

๑๐. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๑,๐๐๕.๖๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าบาทหกสิบกสตางค์)

๑๑. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการห้วยแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๘,๕๐๗.๖๐ บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดบาทหกสิบกสตางค์)

๑๒. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการคลองลำปอก ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๘๕๕.๕๖ บาท (สองหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบกสตางค์)

๑๓. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการน้ำชะมื่น ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๔,๒๐๙.๑๒ บาท (สามหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าบาทสิบสองสสตางค์)

๑๔. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๙,๓๓๒.๘๒ บาท (สองหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทแปดสิบกสตางค์)

๑๕. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่ตึ่น ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๗,๕๗๗.๐๒ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสองสสตางค์)

๑๖. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการคลองตุสน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๐,๙๐๘.๒๔ บาท (สามหมื่นเก้าร้อยแปดบาทยี่สิบบีสสสตางค์)

๑๗. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการห้วยประทาว ตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๖๐,๐๑๖.๐๐ บาท (หกหมื่นสิบกบาทถ้วน)

๑๘. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการก๊วลม ตำบลบุญนาควพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๑,๔๐๓.๐๔ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามบาทสี่สสตางค์)

๑๙. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๗,๔๕๗.๓๒ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสามสิบกสตางค์)

๒๐. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๙,๓๕๕.๑๖ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทสิบกสตางค์)

๒๑. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการห้วยน้ำขุ่น ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๘,๗๘๕.๓๔ บาท (สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสามสิบบีสสสตางค์)

๒๒. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการห้วยยะโม ตำบลอัมผาง อำเภออัมผาง จังหวัดตาก ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๒,๓๖๓.๙๖ บาท (ห้าหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทเก้าสิบกสตางค์)

๒๓. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอบางขัน จังหวัดน่าน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๐๙,๔๕๙.๑๖ บาท (สี่แสนเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์)

๒๔. จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการดอยกลาง ตำบลแม่ฮ้อย อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘,๔๐๒.๒๔ บาท (แปดพันสี่ร้อยสองบาทยี่สิบสี่สตางค์)

รวมเป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑,๑๘๑,๘๖๕.๐๘ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนร้อยละ ๗ (เจ็ด) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็น จำนวน ๒๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๘,๘๖๐.๓๖ บาท (สามหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทสามสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๑,๑๖๓.๖๔ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่กิมหลวง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่ฮ้อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๕๐๓.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสามบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการห้วยแม่แฝง ตำบลบ้านด้า อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๖๐๘.๙๖ บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยแปดบาทเก้าสิบบาทหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการไอลาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๗๑๑.๙๒ บาท (สี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบบาทสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๙๗.๘๒ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการศิริธาร ตำบลปถวิ อำเภอแม่ขาม จังหวัดน่าน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๐๙,๔๕๙.๑๖ บาท (สี่แสนเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่สะนา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๑,๙๖๐.๑๘ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่สะนา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๘๖๑.๙๖ บาท (สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบบาทหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่สาบ ตำบลแม่สะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๙๗๘.๕๖ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๐๐๕.๖๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๘,๕๐๗.๖๐ บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการห้วยแม่สวด ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๘๕๕.๕๖ บาท (สองหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการคลองลำปลอก ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๒๐๙.๑๒ บาท (สามหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าบาทสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการน้ำชะมื่น ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๙,๓๓๒.๘๒ บาท (สองหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทแปดสิบบาทสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๗๗.๐๒ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการแม่ตืน ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๙๐๘.๒๔ บาท (สามหมื่นเก้าร้อยแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำโครงการคลองตุสน ตำบลทุ่งนัย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๖๐,๐๑๖.๐๐ บาท (หกหมื่นสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการห้วยประทวน ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๔๐๓.๐๔ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามบาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการก๊วลม ตำบลบุญนาคนพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๗,๔๕๗.๓๒ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสามสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการห้วยลำสินธุ์ ตำบลลงทรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๓๕๕.๑๖ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอบึงอ้อย จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๘,๗๘๕.๓๔ บาท (สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสามสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการห้วยน้ำขุน ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๒,๓๖๓.๙๖ บาท (ห้าหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทเก้าสิบกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการห้วยยะโม ตำบลอุมผาง อำเภออุมผาง จังหวัดตาก ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๙,๔๕๙.๑๖ บาท (สี่แสนเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๘,๔๐๒.๒๔ บาท (แปดพันสี่ร้อยสองบาทยี่สิบบาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการตอยกลาง ตำบลแม่ฮ้อย อำเภอแม่ฮ้อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามรายละเอียดฯ ขอบเขตของงานข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถเบิกจ่ายสลับงวดงานกันได้ตามความเหมาะสม

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญาฯนี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอันใดเกี่ยวกับการโอนรวมทองคำเขายอนเด (ถาม) ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ (.....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔ เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ (....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้กรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี (....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์มาแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....วีระ ศรีวะรมย์.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวีระ ศรีวะรมย์)

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานทดแทน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....วรวรรณ วงษ์ขวัญเมือง.....ผู้รับจ้าง
(นางสาววรวรรณ วงษ์ขวัญเมือง)

ลงชื่อ.....วรพจน์ รักผุง.....พยาน
(ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์ รักผุง)

ลงชื่อ.....นิรันดร์ คงอุตสาห์.....พยาน
(นายนิรันดร์ คงอุตสาห์)