

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,537,350 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ธันวาคม 2556
เป็นเงิน 9,537,350 บาท
4. ค่าตอบแทนบุคลากร.....5,391,200.....บาท

ลำดับที่	รายการ	คน	คน-เดือน	อัตราค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	รวม(บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ	1	4	78,000	312,000
2	ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	1	12	51,400	616,800
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคาร (วิศวกรรม)	1	6	45,000	270,000
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคาร (สถาปัตยกรรม)	1	6	47,000	282,000
5	สถาปนิกตรวจแบบ	5	8	35,000	1,400,000
6	วิศวกรตรวจประเมินแบบ	5	8	33,600	1,344,000
7	นักวิชาการประจำศูนย์	2	12	33,600	806,400
8	ผู้ประสานงานโครงการ	2	12	15,000	360,000
				รวม	5,391,200

- 4.1 ประเภทที่ปรึกษา.....กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และวิชาชีพทั่วไป.....
- 4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา
เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์พลังงานหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างครั้งนี้
- 4.3 จำนวนที่ปรึกษา.....18.....คน
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์.....บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี).....บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....บาท

ค่าใช้จ่ายดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	จำนวนเงิน(บาท)
1	ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ประสานงาน		
	- ค่าใช้จ่ายดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์	12 เดือน	100,000
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	12 เดือน	120,000
	- ค่าสาธารณูปโภคและสื่อสาร	12 เดือน	120,000
2	ค่าจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบอาคาร		165,000
3	ค่างานสัมมนาโครงการ	2 ครั้ง	248,000
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินการใช้พลังงานในอาคารก่อสร้างใหม่		640,350
5	ค่าจัดทำเอกสารคู่มือเผยแพร่โครงการ		
	- ค่าจัดทำโมเดลอาคารประหยัดพลังงานตัวอย่าง 9 ประเภท		450,000
	- ค่าผลิตสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่อาคารตัวอย่าง 9 ประเภท		80,000
	- ค่าจัดทำบอร์ดเผยแพร่แบบเคลื่อนที่ได้		200,000
	- ค่าจัดทำเอกสารและพิมพ์คู่มือแนวทางการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน		815,000
	- ค่าจัดทำเอกสารคู่มือการอบรมการใช้โปรแกรมการออกแบบอาคารฯ		600,000
	- ค่าเผยแพร่ข้อมูลในเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง		200,000
	- ค่าเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่านสื่อหนังสือพิมพ์		300,000
6	ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมประสานงานสถาบันศึกษาให้นําเอาหลักสูตรการออกแบบอาคารไปดำเนินการ		74,250
7	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบอาคาร		33,550
	รวมเป็นเงิน		4,146,150

8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)...

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. นายดนัย เอกกมล | ผกอ. |
| 2. นายประกอบ เอี่ยมสอาด | วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ |
| 3. นายโสภณ มณีโชติ | วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ |
| 4. นายณัฐพล รุ่งประแสง | วิศวกรปฏิบัติการ |
| 5. นายพชร วัชรสินพร | วิศวกรปฏิบัติการ |

9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...อัตราค่าใช้จ่ายหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี/หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ

