

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,459,200 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ธันวาคม 2556
เป็นเงิน 9,459,200 บาท
4. ค่าตอบแทนบุคลากร 8,020,000 บาท

ลำดับที่	รายการ	คน	คน - เดือน	รวม (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ	1	4	266,461
2	ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	1	12	543,564
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า (วิศวกรรม)	6	4	1,087,128
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านความร้อน (วิศวกรรม)	6	4	1,087,128
5	ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตาม ประเมินผล	2	4	388,835
6	วิศวกรโครงการ	6	12	2,422,742
7	นักเศรษฐศาสตร์	3	12	1,340,791
8	เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล	1	12	294,215
9	เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	2	12	589,135

4.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และวิชาชีพทั่วไป

4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา

เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และต้องมี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์พลังงานหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างครั้งนี้

4.3 จำนวนที่ปรึกษา 28 คน

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 240,000 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน 12 เดือน x 10,000 บาท = 120,000 บาท

- ค่าติดต่อสื่อสาร 12 เดือน x 10,000 บาท = 120,000 บาท

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) บาท

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายดำเนินการ.....1,199,200.....บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าสัมมนาเปิดโครงการ - ค่าอาหาร + เครื่องดื่ม จำนวน 1 ครั้ง x 450 บาท x 450 คน - ค่าสถานที่จัดสัมมนา 1 แห่ง x 10,000 บาท x 1 ครั้ง - ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 450 ชุด x 70 บาท x 1 ครั้ง	202,500 10,000 31,500
2	ค่าจัดการประชุมคณะกรรมการโครงการ 10 คน x 12 ครั้ง x 1,200 บาท	144,000
3	ค่าติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ (แบบสอบถาม) 450 ชุด x 1 ครั้ง x 100 บาท	45,000
4	ค่าสามสำรวจเพื่อติดตามประเมินผล (ภาคสนาม) 1) ระยะใกล้ (10 ครั้ง) - ค่าพาหนะ 10 วัน x 2,500 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คน x 240 บาท x 10 วัน 2) ระยะไกล (2 วัน 1 คืน) (5 ครั้ง) - ค่าพาหนะ 10 วัน x 2,500 บาท - ค่าที่พัก 4 คน x 750 บาท x 5 วัน - ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คน x 240 บาท x 10 วัน	25,000 9,600 25,000 15,000 9,600
5	ค่าใช้จ่ายเผยแพร่โครงการให้กับกลุ่มเป้าหมาย (โรงงานและอาคารควบคุม) - แผ่นพับโครงการ (A4) 10,000 แผ่น x 1 บาท - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ (A3) 1,000 แผ่น x 2.80 บาท	10,000 2,800
6	ค่าเข้าไปเผยแพร่แนะนำให้ความรู้ในกลุ่มเป้าหมายโครงการทั่วประเทศ 5 ครั้ง - ค่ายานพาหนะ (8 คน) 10 วัน x 5,000 บาท - ค่าที่พัก 8 คน x 750 บาท x 5 วัน - ค่าเบี้ยเลี้ยง 8 คน x 240 บาท x 10 วัน - ค่าอาหาร + เครื่องดื่ม 200 ชุด x 450 บาท x 5 วัน - ค่าสถานที่ 1 แห่ง x 10,000 บาท x 5 ครั้ง - ค่าเอกสารประกอบการเผยแพร่ให้ความรู้ 200 ชุด x 70 บาท x 5 ครั้ง	50,000 30,000 19,200 450,000 50,000 70,000

8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

.....นายเชษฐพงษ์ จิระเลิศพงษ์.....

9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...อัตราค่าใช้จ่ายหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี/หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานงบประมาณ