

ज्ञाढेा

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลายยาน้อย ตำบลแม่ละมั่ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

สัญญาเลขที่ ๘๖/๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายเรืองเดช ปันด้วง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๒๕ อาคารเดอะปัญญา ชั้น ๓ ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยนางศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เลขที่ สจ.๓ ๐๖๑๐๘๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ที่ SLC/๒๑๐๒/๒๑๐๐๙๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดตกลงรับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลายยาน้อย ตำบลแม่ละมั่ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน.....-..... และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างที่ปรึกษา TERMS OF REFERENCE (TOR)

ศึกษาความเหมาะสม และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลายยาน้อย ตำบลแม่ละมั่ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผนวก ๒ หนังสือขอยื่นข้อเสนอของบริษัทฯ ที่ SLC/P๒๑๐๒/๒๐๑๓๔๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารแสดงคุณสมบัติของที่ปรึกษา ข้อเสนอด้านคุณภาพ และข้อเสนอด้านราคา รวมจำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ผนวก ๓ หนังสือขอปรับลดและยืนยันราคาบริษัทฯ ที่ SCL/P๒๑๐๒/๒๐๑๔๓๘
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พร้อมข้อเสนอด้านราคา (ฉบับปรับลดและยืนยัน
ราคา) จำนวน ๑ ชุด

๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือยืนยันราคาบริษัทฯ ที่ SCL/P๒๑๐๒/๒๑๐๐๔๕ ลงวันที่ ๑๔
มกราคม ๒๕๖๔ พร้อมข้อเสนอด้านราคา (ฉบับสนองรับราคาตามสำนักงบประมาณ)
จำนวน ๑ ชุด

๒.๕ ผนวก ๕ ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และที่ปรึกษาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ถ้าสิ่งใดหรือการอันหนึ่งอันใดที่มีได้ระบุไว้ในรายการละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เป็นการ
อันจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องหรือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ที่ปรึกษาต้อง
จัดทำกรนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาได้ตกลงราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๑๔,๘๔๐,๖๘๖.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นหกร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน
จำนวน ๙๗๐,๘๘๖.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ค่าจ้างจะแบ่งออกเป็นงวดๆ ซึ่งแต่ละงวดจะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนด
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและ
ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วงเงินค่าจ้างงวดใดๆ ไว้ก็ได้ หากที่ปรึกษาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญา
และจะจ่ายให้ต่อเมื่อที่ปรึกษาได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ที่
ปรึกษา ชื่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโชคชัย ๔ ลาดพร้าว ชื่อบัญชี บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์
จำกัด เลขที่บัญชี [REDACTED] ทั้งนี้ ที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน
โอนในงวดนั้นๆ

ค่าใช้จ่ายส่วนที่เบิกคืนได้ (ถ้ามี) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายคืนให้แก่ที่ปรึกษาสำหรับค่าใช้จ่าย
ซึ่งที่ปรึกษาได้ใช้จ่ายไปตามความเป็นจริงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๕
(จ้างที่ปรึกษา) /ข้อ ๔. เงินค่าจ้าง

ข้อ ๔ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๒๖,๑๐๒.๙๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสองบาทเก้าสิบสตางค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของค่าจ้างตามสัญญา

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ที่ปรึกษาได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น (หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ) ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และที่ปรึกษาดตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๔.๑ ที่ปรึกษาจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากที่ปรึกษาใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากที่ปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๔.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ที่ปรึกษาต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๔.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากที่ปรึกษาไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากที่ปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๔.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาตามข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างจะหักค่าใช้จ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าของที่ปรึกษาได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๔.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ที่ปรึกษาจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ที่ปรึกษาก่อนที่จะหักค่าใช้จ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๔.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ที่ปรึกษาจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายคืนในกรณีอื่นแล้ว ที่ปรึกษาจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๔.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษาต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้จนครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๔.๓ แล้ว

ข้อ ๕ ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา
(จ้างที่ปรึกษา)

/๕.๒ ในกรณี

๕.๑ ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบผลงานตามรูปแบบและวิธีการ ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ใน เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

๕.๒ ในกรณีที่ผลงานของที่ปรึกษาบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ตามสัญญาหรือมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ...-..... และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าที่ปรึกษาหลีกเลี่ยงหรือไม่รับจัดการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างที่ปรึกษารายอื่นทำการแทน โดยที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างในการนี้ แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง

ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการที่ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ...-..... และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเหตุใด ที่ปรึกษาจะต้องทำการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ถ้าที่ปรึกษา ไม่สามารถแก้ไขได้ ที่ปรึกษาจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ซึ่งรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างได้ให้การรับรองหรือความเห็นชอบหรือความยินยอมใดๆ ในการปฏิบัติงานหรือผลงานของที่ปรึกษาหรือการชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาแก่ที่ปรึกษา ไม่เป็นการปลดเปลื้องพันธะและความรับผิดชอบใดๆ ของที่ปรึกษาตามสัญญานี้

๕.๓ บุคลากรหลักของที่ปรึกษา ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไม่ซ้อนทับงานในโครงการอื่นๆ ของที่ปรึกษาที่ดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน หากผู้ว่าจ้างพบว่าบุคลากรหลักไม่ว่าคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนปฏิบัติงานซ้อนทับงานในโครงการอื่นๆ ไม่ว่าจะพบในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาหรือในภายหลัง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ/หรือเรียกค่าเสียหายจากที่ปรึกษาหรือปรับลดค่าจ้างได้

ข้อ ๖ การระงับการทำงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา

๖.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษามีได้ปฏิบัติงานด้วยความขำนาญหรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของที่ปรึกษาเท่าที่พึงคาดหวังได้จากที่ปรึกษาในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุผลที่จะบอกเลิกสัญญา ถ้าที่ปรึกษามีได้ดำเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งคำบอกกล่าวแก่ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้วที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

(จ้างที่ปรึกษา)

//(ข) หากที่ปรึกษา

(ข) หากที่ปรึกษาได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อว่าที่ปรึกษาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

การบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้า หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและเงินประกันผลงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากที่ปรึกษาด้วย

๖.๒ ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ว่าผู้ว่าจ้างมีเจตนาที่จะระงับการทำงานของที่ปรึกษาไว้ชั่วคราวไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่ากำหนดเวลานั้นก็ได้แล้วแต่คู่สัญญาจะทำความตกลงกัน เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที ทั้งนี้ ที่ปรึกษาไม่มีสิทธิรับค่าจ้างในระหว่างระงับการทำงานไว้ชั่วคราว และที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

กรณีที่มีการระงับการทำงานชั่วคราวตามข้อ ๖.๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นให้แก่ที่ปรึกษาตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

กรณีที่มีการเลิกสัญญาตามข้อ ๖.๒ ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสมที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๕ ให้แก่ที่ปรึกษา โดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงินประกันผลงาน รวมทั้งเงินชดเชยค่าเดินทางและเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ตรองจ่ายไปตามสมควรและตามความเป็นจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างยังมิได้ชำระให้แก่ที่ปรึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม เงินชดเชยและเงินที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาค่าจ้างตามข้อ ๓

ข้อ ๗ สิทธิและหน้าที่ของที่ปรึกษา

๗.๑ ที่ปรึกษาจะต้องใช้ความชำนาญ ความระมัดระวัง และความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป

๗.๒ ค่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างจะชำระแก่ที่ปรึกษาตามข้อ ๓ เป็นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งที่ปรึกษาจะได้รับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ที่ปรึกษาจะต้องไม่รับค่านายหน้าทางการค้า ส่วนลด เบี้ยเลี้ยง เงินช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือสิ่งตอบแทนใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

๗.๓ ที่ปรึกษาจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิเงินบำเหน็จ หรือค่านายหน้าใดๆ ที่เกี่ยวกับการนำวัสดุสิ่งของหรือกรรมวิธีใดๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือตามกฎหมายอื่นใดมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ เว้นแต่คู่สัญญทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าที่ปรึกษาอาจจะได้ผลประโยชน์หรือเงินเช่นนั้นได้

๗.๔ บรรดางานและเอกสารที่ที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับและให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบบรรดางานและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ที่ปรึกษาอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

๗.๕ ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิใดๆ ในผลงานที่ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้แต่เพียงฝ่ายเดียว และที่ปรึกษาจะนำผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

๗.๖ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย ซึ่งผู้ว่าจ้างได้จัดให้ที่ปรึกษาใช้หรือซึ่งที่ปรึกษาซื้อมาด้วยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง หรือซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้ยืมมาใช้คืนให้ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างและต้องทำข้อความและเครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นของผู้ว่าจ้างไว้ที่ทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ที่ปรึกษาต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามระเบียบของผู้ว่าจ้างหรือของทางราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาเท่านั้น

เมื่อที่ปรึกษาทำงานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องทำบัญชีแสดงรายการเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายข้างต้นที่ยังคงเหลืออยู่ และจัดการโยกย้ายไปเก็บรักษาตามคำสั่งผู้ว่าจ้างโดยพลัน ที่ปรึกษาต้องดูแลเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตลอดเวลาที่ครอบครอง และต้องคืนเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้ครบถ้วนในสภาพดีตามความเหมาะสม แต่ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ

๗.๗ ที่ปรึกษาจะจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญมาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานตามสัญญานี้และให้สอดคล้องกับขอบเขตของงานของที่ปรึกษาตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ การเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

๗.๘ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า การดำเนินงานของบุคลากรที่ที่ปรึกษาจัดหามาจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานตามสัญญานี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ที่ปรึกษาเปลี่ยนบุคลากรบางคนหรือทั้งหมดนั้นได้ และที่ปรึกษาต้องดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างโดยเร็ว

การเปลี่ยนบุคลากรตามความในวรรคก่อน ที่ปรึกษาจะต้องเสนอรายชื่อบุคลากรที่จะปฏิบัติงานแทนนั้น ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
(จ้างที่ปรึกษา)

/ข้อ ๘ ความรับผิดชอบ

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบของที่ปรึกษาต่อบุคคลภายนอก

๘.๑ ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และป้องกันมิให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลภายนอกอันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้นไม่กระทำการของที่ปรึกษา หรือของลูกจ้างของที่ปรึกษา

๘.๒ ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมถึงสิทธิใดๆ ต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ โดยสิ้นเชิง

๘.๓ ที่ปรึกษาจะต้องจัดการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ เพื่อความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และเพื่อความสูญหายหรือเสียหายในทรัพย์สินซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาให้ หรือสั่งซื้อโดยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ที่ปรึกษาไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ โดยที่ปรึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยเอง ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา

ข้อ ๙ พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ว่าจ้างมีอยู่ให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่าและภายในเวลาอันควร

ในกรณีที่ที่ปรึกษาร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามสัญญานี้คล่องไปได้ด้วยดี

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

กรณีที่ที่ปรึกษาทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ที่ปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ (ศูนย์จุดศูนย์ห้า) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจากวันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ที่ปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากที่ปรึกษาไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างของที่ปรึกษาที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือเงินประกันผลงานได้ทันที

(จ้างที่ปรึกษา)

/หากค่าปรับ

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญา และเงินประกันผลงานแล้วยังไม่เพียงพอ ที่ปรึกษายินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ที่ปรึกษาทั้งหมด

ข้อ ๑๒ (ก) เงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้อง จ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน หรือที่ปรึกษาอาจนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศซึ่งมีอายุการค้ำประกันตลอดอายุสัญญามามอบให้ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็น หลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ที่ปรึกษาพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๑๒ (ข) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ที่ปรึกษาได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๐๒๑๘๑๒๑๑๐๐๐๐๔๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๗๔๒,๐๓๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสามสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตาม สัญญามามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีที่ปรึกษาใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือ ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่า ที่ปรึกษาพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ที่ปรึกษานำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีที่ปรึกษาส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ที่ปรึกษาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อที่ปรึกษาพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๑๓ การจ้างช่วง

ที่ปรึกษาจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ที่ปรึกษาหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และที่ปรึกษาจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับช่วงงาน หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับช่วงงานนั้นทุกประการ

กรณีที่ปรึกษาไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ที่ปรึกษาต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๔ การโอนสิทธิตามสัญญา

ที่ปรึกษาจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๑๕ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ปรึกษาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ที่ปรึกษาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อดูแลหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(จ้างที่ปรึกษา)

/ถ้าที่ปรึกษา

ถ้าที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าที่ปรึกษาได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....เรื่องเดช ปันด้วง.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรื่องเดช ปันด้วง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(ลงชื่อ).....ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น.....ที่ปรึกษา

(นางศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น)

(ลงชื่อ).....สมชัย สิทธิบัติกุล.....พยาน

(นายสมชัย สิทธิบัติกุล)

(ลงชื่อ).....สุดชีวัน เฟื่องทอง.....พยาน

(นางสุดชีวัน เฟื่องทอง)

(จางที่ปรึกษา)

เอกสารภาคผนวก ๕

ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

๑. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๔๐,๖๘๖.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นหกร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินจำนวน ๙๗๐,๘๘๖.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นทั้งหมดไว้แล้ว โดยมีกำหนดและวิธีการจ่ายเงินดังต่อไปนี้

๑.๑ งวดเงินค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย

๑.๑.๑ ค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่ายของงานศึกษาความเหมาะสมโครงการ จะแบ่งออกเป็นเงิน ๘,๓๘๔,๘๔๑.๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) จะแบ่งออกเป็นจำนวน ๕ งวด ซึ่งแต่ละงวดจะถึงกำหนดชำระเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับใบเรียกเก็บเงินจากที่ปรึกษา ส่วนใบเรียกเก็บเงินนั้นให้ยื่นเมื่อวันสุดท้ายของเดือน สำหรับค่าจ้างของงวดเดือนนั้น

เงินค่าจ้างในแต่ละงวด จะจ่ายตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
<u>งวดที่ ๑</u> ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย ของงานศึกษาความเหมาะสมโครงการ เมื่อที่ปรึกษาส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๑ พร้อม DVD จำนวน ๑๐ ชุด ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ ๗.๑.๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	๑,๒๕๗,๗๒๖.๑๕ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทสิบห้าสตางค์)
<u>งวดที่ ๒</u> ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย ของงานศึกษาความเหมาะสมโครงการ เมื่อที่ปรึกษาส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ พร้อม DVD จำนวน ๑๐ ชุด ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ ๗.๑.๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	๑,๖๗๖,๙๖๘.๒๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์)
<u>งวดที่ ๓</u> ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) ของค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย ของงานศึกษาความเหมาะสมโครงการ เมื่อที่ปรึกษาส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๓ พร้อม DVD จำนวน ๑๐ ชุด ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ ๗.๑.๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	๒,๐๙๖,๒๑๐.๒๕ บาท (สองล้านเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)

(จ้างที่ปรึกษา)

/งวดที่ ๔

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
<u>งวดที่ ๔</u> ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้าง ส่วนที่เหมาจ่าย ของงานศึกษาความเหมาะสมโครงการ เมื่อที่ปรึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของการศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงการ และร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร พร้อม DVD จำนวนอย่างละ ๑๐ ชุด ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตาม รายละเอียดใน TOR ข้อ ๗.๑.๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน งานจ้างที่ปรึกษาตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว <u>งวดที่ ๕</u> ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้าง ส่วนที่เหมาจ่าย ของงานศึกษาความเหมาะสมโครงการ เมื่อที่ปรึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๒๐ ชุด และบันทึกในรูปแบบ Digital Format และ PDF File ของ รายงานทั้งหมดลงใน DVD จำนวน ๒๐ ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ ๗.๑.๖ ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	๑,๖๗๖,๙๖๘.๒๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้า ร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) ๑,๖๗๖,๙๖๘.๒๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้า ร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์)

๑.๑.๒ ค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่ายของงานสำรวจ-ออกแบบรายละเอียดโครงการ จะแบ่งออกเป็น เงิน ๕,๕๔๖,๕๕๙.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะแบ่งออกเป็นจำนวน ๓ งวด ซึ่งแต่ละงวดจะถึงกำหนดชำระเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับใบเรียกเก็บเงินจากที่ปรึกษา ส่วนใบเรียกเก็บเงินนั้นให้ยื่นเมื่อวัน สิ้นท้ายของเดือน สำหรับค่าจ้างของงวดเดือนนั้น

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
<u>งวดที่ ๑</u> ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้าง ส่วนที่เหมาจ่าย ของงานสำรวจ-ออกแบบรายละเอียดโครงการ เมื่อที่ ปรึกษาส่งแบบเบื้องต้น พร้อม DVD จำนวน ๑๐ ชุด ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ ๗.๒.๒ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว <u>งวดที่ ๒</u> ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้าง ส่วนที่เหมาจ่าย ของงานสำรวจ-ออกแบบรายละเอียดโครงการ เมื่อที่ ปรึกษาส่งแบบและเอกสารประกวดราคาฉบับร่าง พร้อม DVD จำนวน ๑๐ ชุด ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ ๗.๒.๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	๑,๑๐๙,๓๑๑.๘๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันสามร้อย สิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) ๒,๒๑๘,๖๒๓.๖๐ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน หกร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์)

(จ้างที่ปรึกษา)

/งวดที่ ๓

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
งวดที่ ๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย ของงานสำรวจ-ออกแบบรายละเอียดโครงการเมื่อที่ปรึกษาส่ง แบบและเอกสารประกวดราคาฉบับสุดท้าย พร้อม DVD ประกอบด้วยรายงานการออกแบบ (Final) ๑๐ ชุด รายการคำนวณ ๑๐ ชุด เอกสารเพื่อการประกวดราคา Volume ๑-๓ (A๔) และแบบรายละเอียดการก่อสร้าง Volume ๔ (A๓) ๒๐ ชุด รายงานการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ ๑๐ ชุด แบบต้นฉบับกระดาษไข ขนาด A๑ ๑ ชุด แบบต้นฉบับกระดาษไข ขนาด A๓ ๑ ชุด รายงานการสำรวจและทดสอบ ด้านธรณีวิทยาและธรณีวิทยาฐานราก ๕ ชุด แบบรายละเอียดการก่อสร้างและเอกสารประกวดราคา รวมทั้งรายการต่างๆ ที่เป็นฉบับสุดท้าย (Final Report) ให้เข้าปกอัดมันและเข้าสันกาอย่างดี และผลงานที่จะต้องส่งมอบหลังจากการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จจะต้องประกอบด้วย รูปสี่ Perspective ของโครงการ และ Plot ลงบนกระดาษขนาด A๑ และ A๓ อย่างละ ๕ แผ่น และจัดทำภาพเคลื่อนไหวแบบ ๓ มิติ (๓D Animation) ที่สามารถมองเห็นองค์ประกอบต่างๆของโครงการได้ และจะต้องส่งมอบผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และผลการสำรวจ-ออกแบบรายละเอียดโครงการ ในรูปแบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยบันทึกในรูปแบบ Digital Format และ PDF ของรายงานและเอกสารทั้งหมด ลงในอุปกรณ์หน่วยความจำสำรอง (External hard disc) จำนวน ๑ ชุด ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ ๗.๒.๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	๒,๒๑๘,๖๒๓.๖๐ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์)

๑.๒ ค่าจ้างส่วนที่จ่ายจริง

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาตามที่ที่ปรึกษาได้ใช้จ่ายไปจริงตามขอบเขตการดำเนินงานตามรายละเอียดใน TOR ข้อ ๑๐.๓ แต่ไม่เกินจำนวนเงิน ๙๐๙,๒๘๖.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) โดยที่ปรึกษาจะต้องแนบหลักฐานการดำเนินงานมาพร้อมกับการขอเบิกจ่ายในงวดนั้นๆ

(จ้างที่ปรึกษา)

- ๑) ผลิตสารคดีโครงการ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓-๕ นาที ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๑.๑.๑ จำนวน ๗ ตอน
- ๒) เผยแพร่สารคดีโครงการ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓-๕ นาที ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๑.๑.๒ จำนวน ๓ ตอน
- ๓) จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๒.๑ จำนวน ๑ ครั้ง
- ๔) จัดนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชน ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๒.๒ จำนวน ๑ ครั้ง
- ๕) จัดกิจกรรมสื่อสารมวลชนสัญจร ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๒.๓ จำนวน ๑ ครั้ง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๙๕,๕๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

- ๑) ผลิตสารคดีโครงการ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓-๕ นาที ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๑.๑.๑ จำนวน ๖ ตอน
- ๒) เผยแพร่สารคดีโครงการ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓-๕ นาที ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๑.๑.๒ จำนวน ๗ ตอน
- ๓) จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๒.๑ จำนวน ๑ ครั้ง
- ๔) จัดนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชน ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๒.๒ จำนวน ๑ ครั้ง
- ๕) จัดกิจกรรมสื่อสารมวลชนสัญจร ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๒.๓ จำนวน ๑ ครั้ง

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๙๑,๐๐๐.๐๐บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

- ๑) ผลิตสารคดีโครงการ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓-๕ นาที ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๑.๑.๑ จำนวน ๖ ตอน
- ๒) เผยแพร่สารคดีโครงการ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓-๕ นาที ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๑.๑.๒ จำนวน ๘ ตอน
- ๓) จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๒.๑ จำนวน ๑ ครั้ง
- ๔) จัดนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชน ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๒.๒ จำนวน ๑ ครั้ง
- ๕) จัดกิจกรรมสื่อสารมวลชนสัญจร ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๒.๓ จำนวน ๑ ครั้ง

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๕ แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้อหาจัดทำเป็นรูปเล่มพร้อมบันทึกในรูปแบบไฟล์ word และ pdf ลงใน Thumb drive จำนวน ๕ ชุด ประกอบด้วย

- ที่มาและขั้นตอนการดำเนินโครงการดังกล่าว
- บทสรุปผู้บริหาร
- บทสรุปของการดำเนินงานทั้งหมด

- ๑) ผลิตรายการโครงการ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓-๕ นาที ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๑.๑.๑ จำนวน ๗ ตอน
- ๒) เผยแพร่สารคดีโครงการ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓-๕ นาที ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๑.๑.๒ จำนวน ๓ ตอน
- ๓) จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๒.๑ จำนวน ๑ ครั้ง
- ๔) จัดนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชน ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๒.๒ จำนวน ๑ ครั้ง
- ๕) จัดกิจกรรมสื่อสารมวลชนสัญจร ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๒.๓ จำนวน ๑ ครั้ง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๙๕,๕๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

- ๑) ผลิตรายการโครงการ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓-๕ นาที ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๑.๑.๑ จำนวน ๖ ตอน
- ๒) เผยแพร่สารคดีโครงการ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓-๕ นาที ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๑.๑.๒ จำนวน ๗ ตอน
- ๓) จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๒.๑ จำนวน ๑ ครั้ง
- ๔) จัดนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชน ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๒.๒ จำนวน ๑ ครั้ง
- ๕) จัดกิจกรรมสื่อสารมวลชนสัญจร ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๒.๓ จำนวน ๑ ครั้ง

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๙๑,๐๐๐.๐๐บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

- ๑) ผลิตรายการโครงการ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓-๕ นาที ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๑.๑.๑ จำนวน ๖ ตอน
- ๒) เผยแพร่สารคดีโครงการ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓-๕ นาที ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๑.๑.๒ จำนวน ๘ ตอน
- ๓) จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๒.๑ จำนวน ๑ ครั้ง
- ๔) จัดนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชน ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๒.๒ จำนวน ๑ ครั้ง
- ๕) จัดกิจกรรมสื่อสารมวลชนสัญจร ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕.๒.๓ จำนวน ๑ ครั้ง

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๕ แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้อหาจัดทำเป็นรูปเล่มพร้อมบันทึกในรูปแบบไฟล์ word และ pdf ลงใน Thumb drive จำนวน ๕ ชุด ประกอบด้วย

- ที่มาและขั้นตอนการดำเนินโครงการดังกล่าว
- บทสรุปผู้บริหาร
- บทสรุปของการดำเนินงานทั้งหมด