

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย  
ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ  
อนุรักษ์พลังงาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 19,310,580 ..... บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... ธันวาคม 2556  
เป็นเงิน ..... 19,243,760 ..... บาท
4. ค่าตอบแทนบุคลากร..... 10,941,180..... บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                       | คน | คน-เดือน | อัตรา<br>ค่าใช้จ่าย<br>(บาทต่อ<br>หน่วย) | รวมค่าใช้จ่าย<br>(บาทต่อ<br>หน่วย) |
|----------|----------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1        | ผู้จัดการโครงการ                             | 1  | 4        | 112,200                                  | 448,800.00                         |
| 2        | ผู้ช่วยผู้จัดการ<br>โครงการ                  | 2  | 8        | 83,160                                   | 1,330,560.00                       |
| 3        | ผู้เชี่ยวชาญด้าน<br>ระบบการจัดการ            | 10 | 10       | 45,297                                   | 4,529,700.00                       |
| 4        | ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ<br>ด้านระบบการ<br>จัดการ | 10 | 10       | 33,649                                   | 3,364,920.00                       |
| 5        | ผู้ประสานงาน                                 | 2  | 12       | 52,800                                   | 1,267,200.00                       |

4.1 ประเภทที่ปรึกษา.....กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และวิชาชีพทั่วไป.....

4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา

เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์พลังงานหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างครั้งนี้

4.3 จำนวนที่ปรึกษา.....15.....คน

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี).....-.....บาท

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....-.....บาท

7. ค่าใช้จ่ายดำเนินการ

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                    | ปริมาณ     | จำนวนเงิน(บาท) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1.       | ค่าใช้จ่ายจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ<br>อัตรา 5,721 บาท /แห่ง                                    | 400 แห่ง   | 2,288,400 บาท  |
| 2.       | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br>นำร่องพัฒนาระบบการจัดการ<br>พลังงาน อัตรา 37,300 บาท/แห่ง | 100 แห่ง   | 3,730,000 บาท  |
| 3.       | ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล<br>อัตรา 13,600 บาท/แห่ง                                   | 100 แห่ง   | 1,360,000 บาท  |
| 4.       | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร<br>โครงการ                                                     |            | 690,000 บาท    |
| 4.1      | เอกสารกรณีศึกษา<br>อัตรา 200 บาท/ฉบับ                                                     | 1,200 ฉบับ | 240,000 บาท    |
| 4.2      | คู่มือการพัฒนาศักยภาพการจัด<br>การพลังงาน อัตรา 300 บาท/ฉบับ                              | 1,500 ฉบับ | 450,000 บาท    |
| 5.       | ค่าใช้จ่ายสำนักงาน                                                                        |            | 234,180 บาท    |
| 5.1      | ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน<br>อัตรา 10,000 บาท/เดือน                                        | 12 เดือน   | 120,000 บาท    |
| 5.2      | ค่าติดต่อประสานงาน                                                                        |            | 114,180 บาท    |

8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)...

.....นายสารวัตร ปรกอบชาติ.....

9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ..... อัตราค่าใช้จ่ายหลักเกณฑ์และแนวทางการ  
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี/หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ