

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
โครงการปรับปรุงและพัฒนากระทัดรัดน้ำ

1. ชื่อโครงการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนากระทัดรัดน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2,662,300.00 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นเงิน 2,662,300.00 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

4. ค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าตอบแทนบุคลากร 1,725,000.00 บาท

4.1 ประเภทที่ปรึกษา สถาบันการศึกษา หรือ บริษัทที่ปรึกษา (เอกชน)

4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา

(1) ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

(2) ที่ปรึกษาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(3) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป กับ พพ. ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 และ พพ. สงวนสิทธิ ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

(4) ที่ปรึกษาต้องแนบหลักฐานการอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ เพื่อประกอบการพิจารณา

(5) ที่ปรึกษาต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย และมีสถานะเป็นที่ปรึกษาจดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยของกระทรวงการคลัง


รณ.พวค.

(6) ที่ปรึกษาจะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษา หรือ วางแผน หรือ วิจัย หรือ พัฒนา หรือ สาธิต หรือ บำรุงรักษา ด้านพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานลม และ/หรือด้านวิศวกรรมเครื่องกล

(7) ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายงานอื่นที่เข้าเสนองานให้แก่กรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ วันที่กรมมีหนังสือเชิญชวนให้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอฯ เพื่อรับงาน ตามนิยามท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (เอกสารประกอบ 1)

(8) ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างที่ ปรึกษาครั้งนี้ ตามนิยามท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (เอกสารประกอบ 1)

(9) ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งในนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

(10) ที่ปรึกษาอาจจะเสนอขอรับการคัดเลือกเพียงหน่วยงาน หรือร่วมกับหน่วยงานได้ ทั้งนี้ ทุก หน่วยงานจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1)-(9)

4.3 จำนวนที่ปรึกษา (คุณสมบัติและประสบการณ์ตาม TOR)

- | | |
|---------------------------------|------------|
| (1) ผู้จัดการโครงการ | จำนวน 1 คน |
| (2) วิศวกร | จำนวน 1 คน |
| (3) นักวิทยาศาสตร์ | จำนวน 1 คน |
| (4) นักวิชาการพลังงาน | จำนวน 1 คน |
| (5) นักเศรษฐกร | จำนวน 1 คน |
| (6) ผู้ช่วยนักวิจัย | จำนวน 1 คน |
| (7) เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ | จำนวน 1 คน |

5. วัสดุอุปกรณ์

ค่าใช้สอยและวัสดุ จำนวน 937,300.00 บาท (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-ไม่มี-

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

8. รายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษาและ TOR

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| (1) นายอดิศักดิ์ ชูสุข | วิศวกรชำนาญการพิเศษ |
| (2) นายเจตตราภรณ์ ธรรมรักษ์เจริญ | วิศวกรชำนาญการพิเศษ |
| (3) นายพินิจ สังข์ทอง | วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ |
| (4) นายเกษม จำกลาง | วิศวกรปฏิบัติการ |
| (5) นายเชิดศักดิ์ พันพรหม | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน |

9. ที่มาของราคากลาง

ระเบียบฯ กระทรวงการคลัง

รายละเอียดการประมาณราคากลาง

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วย	จำนวน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ค่าใช้จ่าย (บาท)
			คน	เดือน		
1	ค่าจ้างบุคลากร					
	1) ผู้จัดการโครงการ	คน-เดือน	1	4	100,000.00	400,000.00
	2) วิศวกร	คน-เดือน	1	3	70,000.00	210,000.00
	3) นักวิทยาศาสตร์	คน-เดือน	1	3	70,000.00	210,000.00
	4) นักวิชาการพลังงาน	คน-เดือน	1	5	70,000.00	350,000.00
	5) นักเศรษฐกร	คน-เดือน	1	3	70,000.00	210,000.00
	6) ผู้ช่วยนักวิจัย	คน-เดือน	1	7	30,000.00	210,000.00
	7) เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	คน-เดือน	1	9	15,000.00	135,000.00
	รวม ข้อ 1					1,725,000.00
2	ค่าใช้จ่ายค่าเป็นงาน					
	1) ค่าเช่ายานพาหนะและค่าน้ำมัน	วัน-ครั้ง	2	83	2,500.00	415,000.00
	2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ชุดซักล้างน้ำ	ชุด-ครั้ง	2	2	30,000.00	120,000.00
	3) ค่าวัสดุอุปกรณ์ชุดใบพัดขับเคลื่อน	ชุด-ครั้ง	2	2	16,000.00	64,000.00
	4) ค่าวัสดุอุปกรณ์ชุดกลไกขับเคลื่อน	ชุด-ครั้ง	2	2	15,200.00	60,800.00
	5) ค่าวัสดุอุปกรณ์ชุดโครงสร้าง	ชุด-ครั้ง	2	2	18,200.00	72,800.00
	รวม ข้อ 2					732,600.00
3	ค่าจัดทำเอกสาร และสื่อต่าง ๆ					
	1) รายงานการเริ่มต้นงาน	ชุด		5	200.00	1,000.00
	2) รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1	ชุด		5	300.00	1,500.00
	3) รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2	ชุด		5	300.00	1,500.00
	4) รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3	ชุด		5	300.00	1,500.00
	5) รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 4	ชุด		5	300.00	1,500.00
	6) รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 5	ชุด		5	300.00	1,500.00
	7) รายงานฉบับสุดท้าย	ชุด		50	480.00	24,000.00
	8) CD	ชุด		50	24.00	1,200.00
	รวม ข้อ 3					33,700.00
4	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
	1) ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	เดือน	1	9	9,500.00	85,500.00
	2) ค่าติดต่อสื่อสาร	เดือน	1	9	9,500.00	85,500.00
	รวม ข้อ 4					171,000.00
	รวมทั้งหมด					2,662,300.00


 รก.ผวค.