

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ : จ้างก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลดค่าสาธารณูปโภค

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบ ปร.4(ก), ปร.4(ข), ปร.5(ก) และ ปร.5(ข) ที่แนบมีจำนวน 4 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 7 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	259,305.76	✓
2	งานครุภัณฑ์	1,024,000.00	✓
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)	1,283,305.76	✓

ลงชื่อ นายภมร บัวทุม ประธานกรรมการ
(นายภมร บัวทุม)

ลงชื่อ นายเอกดนัย วิริยาลัย กรรมการ
(นายเอกดนัย วิริยาลัย)

ลงชื่อ นายณัฐวัชร ภูมิเกษมศักดิ์ กรรมการ
(นายณัฐวัชร ภูมิเกษมศักดิ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : จ้างก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลดค่าสาธารณูปโภค

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง


สถานที่ก่อสร้าง : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


แบบ พร.4(ก) ที่แนบมีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 7 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	198,079.41	1.3091	259,305.76	
	เงื่อนไขตารางการใช้ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่างานก่อสร้าง				259,305.76	
ขนาดพื้นที่ใช้สอย		ตร.ม.			
ค่าเฉลี่ย		บาท/ตร.ม.			

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายภมร บัวทุม)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเอกदनัย วิริยาลัย)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณัฐวัชร ภูมิเกษมศักดิ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : จ้างก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลดค่าสาธารณูปโภค โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ถอดแบบ คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานอาคาร								
1.1	งานระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์								
	งานโครงสร้างแปเหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 ทน 2.3 มม	121.55	กก.	35.71	4,340.55	10.00	1,215.50	5,556.05	รวมทาสีกันสนิม
	งานติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า	1	เหมา	111,214.95	111,214.95	-	-	111,214.95	รวมค่าติดตั้ง
	งานติดตั้งและเดินสายระบบสื่อสาร	1	เหมา	81,308.41	81,308.41	-	-	81,308.41	รวมค่าติดตั้ง
	รวมงานอาคาร							198,079.41	

นางสาว

นาย

นาย

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการ : จ้างก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลดค่าสาธารณูปโภค

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบ ปร.4(ข) ที่แนบมีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 7 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	957,009.35	66,990.65	1,024,000.00	
รวมค่างานครุภัณฑ์				1,024,000.00	

ลงชื่อ นายภมร บัวทุม ประธานกรรมการ
(นายภมร บัวทุม)

ลงชื่อ นายเอกดนัย วิริยาลัย กรรมการ
(นายเอกดนัย วิริยาลัย)

ลงชื่อ นายณัฐวัชร ภูมิเกษมศักดิ์ กรรมการ
(นายณัฐวัชร ภูมิเกษมศักดิ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ)

โครงการ : จ้างก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลดค่าสาธารณูปโภค โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ถอดแบบ คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	งานครุภัณฑ์								
1.1	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา								
	ขนาด 1 เฟส 5 กิโลวัตต์	2	ระบบ	198,130.84	396,261.68	-	-	396,261.68	รวมค่าติดตั้ง
1.2	แบตเตอรี่ Li-on	40	kW	14,018.69	560,747.66	-	-	560,747.66	รวมค่าติดตั้ง
	รวมงานครุภัณฑ์							957,009.35	



