



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จำรงปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ๓๘ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๘๘๘,๑๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒๐,๔๘๐,๑๐๐.๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลาง
 - ๕.๒ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมฝีมือแรงงาน
 - ๕.๓ อัตราค่าบริการทดสอบ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
 - ๕.๔ ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - ๕.๕ บริษัท ฟิตส์คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 - ๕.๖ บริษัท พี. เอ็น. โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
 - ๕.๗ บริษัท ไฟศาลเอ็นเนอร์จี จำกัด
 - ๕.๘ บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด
 - ๕.๙ บริษัท ทีซีเอส เอนเนอร์จี สตอเรจ จำกัด
 - ๕.๑๐ บริษัท TDS Technology (Thailand) Co.,Ltd.
 - ๕.๑๑ บริษัท Transpower Technology Co.,Ltd.
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายทศพร ผดุงพล	ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคอาวุโส	
๖.๒ นายอนุชาติ หวังทวีวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคอาวุโส	
๖.๓ นายอภิชัย ประสิทธิ์นาค	ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	
๖.๔ นายนราธิป รุจนพันธ์	ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ	
๖.๕ นางสาวศิรินทร สายป่า	ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค	ศิรินทร