

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้
รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ว่าจ้างโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒,๘๓๐,๖๘๕.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๒,๘๓๐,๖๘๕.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑. ราคาที่เคยจ้างหลังสุด สืบราคาจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจ้างงาน และการประชุมระหว่างประเทศฯ และจากท้องตลาด (กรณีการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และค่ายานพาหนะในการเดินทาง) ความละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑) นางวริยา ทองธนากุลเศรษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ๗๗
 - ๕.๒) นางสาวนวลนฤมล ศรีแสงสังข์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ๗๘
 - ๕.๓) นายกึกก้อง กำกับกิจ นักทรัพยากรบุคคล ๗๖

**ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าใช้จ่าย (บาท)
1	ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						
	1.1 ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ)	2	วัน	300	คน	700.00	420,000.00
	1.2 ค่าอาหาร (ครบมื้อ)	1	วัน	300	คน	950.00	285,000.00
	1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x 3 วัน x 300 คน)	6	มื้อ	300	คน	50.00	90,000.00
2	ค่าที่พัก :						
	2.1 ห้องพักเดี่ยว สำหรับผู้บริหาร และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	2	คืน	20	ห้อง	1,450.00	58,000.00
	2.2 ห้องพักร่วม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และทีมงานวิทยากร	2	คืน	140	ห้อง	1,800.00	504,000.00
3	ค่าวิทยากร :						
	3.1 ค่าวิทยากร (ป่วย วันที่ 1)	2	คน	2	ชั่วโมง	1,200.00	4,800.00
	3.1 ค่าวิทยากร (กิจกรรมฯ เข้าวันที่ 2)	4	คน	3	ชั่วโมง	1,200.00	14,400.00
	3.2 ค่าวิทยากรทรงคุณวุฒิ (ป่วยวันที่ 2 ช่วงที่ 1) (เหมาจ่าย)	1	คน	1	ชั่วโมง		50,000.00
	3.3 ค่าวิทยากรกิจกรรมฯ (ป่วยวันที่ 2 ช่วงที่ 2)	15	คน	3	ชั่วโมง	1,200.00	54,000.00
	3.4 ค่าวิทยากรสรุปกิจกรรมฯ (เข้าวันที่ 3)	2	คน	3	ชั่วโมง	1,200.00	7,200.00
4	ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน	2	แห่ง			3,000.00	6,000.00
5	ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ในการจัดโครงการฯ						20,000.00
6	ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดโครงการฯ						10,000.00
7	ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศที่ใช้เป็นพาหนะเดินทางไปกลับ	8	คัน	3	วัน	25,000.00	600,000.00
8	ค่าเช่ารถตู้สำหรับผู้บริหาร วิทยากร และเจ้าหน้าที่	3	คัน	3	วัน	8,000.00	72,000.00
9	ค่าใช้จ่ายในการประสานงานและสำรวจพื้นที่ (เจ้าหน้าที่)						
	- ค่ายานพาหนะ (รถตู้โดยสาร)	1	คัน	2	วัน	5,000.00	10,000.00
	- ค่าที่พัก	1	คืน	2	ห้อง	1,800.00	3,600.00
10	ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมในโครงการฯ						40,000.00
11	ค่ากระเป๋าน้ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ	300	ชุด			300.00	90,000.00
12	ค่าจัดทำเอกสารประกอบ ป้ายชื่อคล้องคอ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมการโครงการฯ	300	ชุด			200.00	60,000.00
13	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2	วัน			3,000.00	6,000.00
	รวมเป็นเงิน						2,405,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						168,350.00
							2,573,350.00
	ค่าดำเนินการ						257,335.00
	รวมเป็นเงิน						2,830,685.00

๑๒

๑๒

๑๒