



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานว่าจ้างก่อสร้างโครงการนำร่องระบบผลิตพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ๒ แห่ง
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓,๔๑๓,๙๐๐.- บาท (สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ สายส่งไฟฟ้า และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๓,๔๑๐,๓๙๐.๗๑ บาท (สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามร้อยเก้าสิบ บาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน งานว่าจ้างก่อสร้างโครงการนำร่องระบบผลิตพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ๒ แห่ง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบรายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้าง งานว่าจ้างก่อสร้างโครงการนำร่องระบบผลิตพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ๒ แห่ง จำนวน ๑๓ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภมร บัวทุม	วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ	
๖.๒ นายสุพจน์ จอมเขียว	วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ	 
๖.๓ นางสาวศิริประภา ดีบ้านโสภ	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	
๖.๔ นายเอกดนัย วิริยาลัย	วิศวกรปฏิบัติการ	
๖.๕ นายนราธิป รุจนพันธ์	วิศวกรปฏิบัติการ	