



ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ที่ E 4/2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ

ตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ E 4/2558 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้างทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพร้อมอุปกรณ์ 4,900 kw 2 ชุด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี กำหนดขายเอกสารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ยื่นเอกสารประกวดราคาในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 และกำหนดวันเสนอราคาในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นั้น

เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการตามขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ 8 และในประกาศประกวดราคา ข้อ 4.4 ไม่สอดคล้องกัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคา ข้อ 4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคากำหนดระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จส่งมอบภายใน จาก 300 วัน เป็น 240 วัน ส่วนเงื่อนไขอื่นคงเป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการและให้ประกาศฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของประกาศดังกล่าวด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน