

สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงถนน

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงถนน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ

ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สถานที่ดำเนินการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มดำเนินการและบำรุงรักษา กองพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6-ต.ค.-65

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR	ค่าซ่อมแซมทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	915,498.09	1.3607	1,245,718.25	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย		0%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		5%		
	ภาษี		7%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,245,718.25	




(นายสมพงษ์ พงศ์สุภาพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฐพล เขียรประวัติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกษิต สอนงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาปรับปรุงถนน

ประมาณราคา ค่าปรับปรุงถนน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่าย/งาน กลุ่มดำเนินการและบำรุงรักษา สำนัก/กอง กองพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานปรับปรุงถนนโครงการ				
	<u>ถนนภายในโครงการ (กว้าง 4 เมตร)</u>				
	1.1 งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	1.00	เหมารวม	8,236.80	8,236.80
	1.2 งานทรายรองพื้นบดอัด หนา 0.05 ม.	36.00	ลบ.ม.	1,333.52	48,006.72
	1.3 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	108.00	ลบ.ม.	3,101.94	335,009.52
	1.4 งานดินลูกรังไหลทาง	31.50	ลบ.ม.	882.55	27,800.33
	1.5 งาน Expansion Joints	12.00	ม.	270.25	3,243.00
	1.6 งาน Contraction Joints	132.00	ม.	111.89	14,769.48
	1.7 งาน Longitudinal Joints	180.00	ม.	107.80	19,404.00
	1.8 งาน เหล็กมุงถนน	288.00	ชุด	53.15	15,307.20
2	<u>ถนนภายในโครงการ (กว้าง 8 เมตร)</u>				
	2.1 งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด (ผิว AC)	1.00	เหมารวม	8,532.00	8,532.00
	2.2 งานทรายรองพื้นบดอัด หนา 0.05 ม.	36.00	ลบ.ม.	1,333.52	48,006.72
	2.3 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	108.00	ลบ.ม.	3,101.94	335,009.52
	2.4 งานดินลูกรังไหลทาง	15.75	ลบ.ม.	882.55	13,900.16
	2.5 งาน Expansion Joints	8.00	ม.	255.37	2,042.96
	2.6 งาน Contraction Joints	136.00	ม.	138.78	18,874.08
	2.7 งาน Longitudinal Joints	90.00	ม.	107.80	9,702.00
	2.8 งาน เหล็กมุงถนน	144.00	ชุด	53.15	7,653.60
	รวมทั้งสิ้น				915,498.09

 กษิต / กษิต