

สรุปผลการประมาณราคาค่าซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารสำนักงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประเภท	อาคาร 6
เจ้าของอาคาร	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สถานที่ดำเนินการ	อาคาร 6 ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แบบหมายเลข	TGW02/2563
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 6 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	20 มกราคม 2564
	ประมาณการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR	ค่าปรับปรุงทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานค่าก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคาร 6	7,659,145.00	1.2691	9,720,220.92	
2	ประเภทงานค่าใช้จ่ายที่ต้องมี	347,000.00	1.07	371,290.00	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	101,000.00	1.07	108,070.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			10,199,580.92	
	ตัวอักษร (สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 3,600 ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 2,830.00 บาท/ตร.ม.				

ผู้ประมาณราคา

๙


ปร. 4

ประมาณราคาก่อสร้างงานว่าจ้างซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร 6

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1 หลัง


๐๙/๐๙/๖๒

เอกสารประมาณราคาก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร 6

ปร.4 แผ่นที่ 1/6

แบบก่อสร้าง งานซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร 6 รวม 1 รายการ

สถานที่ ภายใน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.

แบบหมายเลข TGW 02/2563

ผู้ประมาณการ นายวุฒิกร กิมพลานุวัตร (สถาปนิกชำนาญการพิเศษ)

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	
1	งานเตรียมการ รื้อถอนย้ายสาธารณูปโภค							
1.1	งานเตรียมการ	1.00	งาน	เหมารวม	เหมารวม	เหมารวม	เหมารวม	20,000.00
1.2	งานจัดทำนั่งร้าน ทำเฉพาะด้านทิศตะวันตก (ด้าน 1)	1,350.00	ตร.ม.	100.00	135,000.00	20.00	27,000.00	152,000.00
1.3	งานรื้อถอนพื้น บริเวณ โถงบันได ชั้น L ถึงชั้น 9 และชั้นทั้ง งานรื้อถอนผนัง ฝ้าเพดาน บริเวณ โถงบันได ห้องนำ ชั้น L - 9 และชั้นทั้ง	1.00	งาน	เหมารวม	เหมารวม	เหมารวม	เหมารวม	130,000.00
	งานรื้อถอนผนัง คสล.คาน คสล. รื้อถอนประตู และชั้นทั้ง							
	งานรื้อถอนประตู หน้าต่าง ช่องแสง ชั้นทั้ง จัดล้าง							
1.4	งานรื้อถอนเกล็ดคอนกรีตเสริมเหล็ก	700.00	ตร.ม.	เหมารวม	เหมารวม	เหมารวม	เหมารวม	25,000.00
1.5	งานรื้อ ย้ายสาธารณูปโภค ท่อน้ำ สายไฟ	1.00	งาน	เหมารวม	เหมารวม	เหมารวม	เหมารวม	20,000.00
	รวม							347,000.00
2	งานปรับเปลี่ยน ตกแต่ง วัสดุอุปกรณ์อาคารภายนอก 4 ด้าน							
2.1	งานปรับปรุงอาคารด้าน 1 (ทิศตะวันตก)							
	- งานขัดล้างผนัง เตรียมการทาสี(เฉพาะส่วนที่ไม่ได้กรุแผ่นคอมโพสิต)	260.00	ตร.ม.	-	-	30.00	7,800.00	7,800.00
	- งานติดตั้งโครงเหล็กพร้อมกรุแผ่นอิฐเทียมคอมโพสิต	610.00	ตร.ม.	1,850.00	1,128,500.00	550.00	335,500.00	1,464,000.00
	- งานติดตั้ง ฝ้าเพดาน พร้อมกรุแผ่นอิฐเทียม นำมาติดตั้งใหม่	36.00	ชุด	1,500.00	54,000.00	250.00	9,000.00	63,000.00
	- งานผนังกระจก Curtain Wall	120.00	ตร.ม.	580.00	69,600.00	120.00	14,400.00	84,000.00
								1,618,800.00
2.2	งานปรับปรุงอาคารด้าน 2 (ทิศตะวันออก)							
	- งานซ่อมแซมผนังแตกร้าว ขัดล้างเตรียมการทาสี	950.00	ตร.ม.	-	-	30.00	28,500.00	28,500.00
	รวม							28,500.00

โดย นาย ก. ๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ			ค่าแรงงาน		
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมจำนวนเงิน	
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
2.3	งานปรับปรุงอาคารด้าน 3 (ทิศเหนือ)				-				
	- งานซ่อมแซมผนังแตกร้าว ซัดล้างเตรียมการทาสี	360.00	ตร.ม.		-	30.00	10,800.00	10,800.00	
		รวม						10,800.00	
2.4	งานปรับปรุงอาคารด้าน 4 (ทิศใต้)								
	- งานซ่อมแซมผนังแตกร้าว ซัดล้างเตรียมการทาสี	410.00	ตร.ม.		-	30.00	12,300.00	12,300.00	
		รวม						12,300.00	
3	งานปรับปรุงพื้นที่ทำงาน โถงทางเข้า และโถงลิฟท์ ชั้น 1-10								
3.1	งานปรับปรุงพื้น								
	งานเทพื้นทรายปรับระดับพื้น	8.00	ลบ.ม.	1,800.00	14,400.00	500.00	4,000.00	18,400.00	
	- W1 พื้นทางเดินหน้าอาคาร (กระเบื้อง 30x60)	24.00	ตร.ม.	400.00	9,600.00	200.00	4,800.00	14,400.00	
	- W2 พื้นทางเข้า โถงทางเข้าชั้นล่าง (กระเบื้อง 0.60x1.20)	85.00	ตร.ม.	800.00	68,000.00	200.00	17,000.00	85,000.00	
	- W3 พื้นห้องน้ำ พื้นห้องเก็บของ ห้องทั่วไป (กระเบื้อง 0.60x0.60)	345.00	ตร.ม.	350.00	120,750.00	200.00	69,000.00	189,750.00	
	- W4 พื้น โถง พื้นบันได (กระเบื้องยางลายไม้หนา 5 ม.ม. Click Lock)	480.00	ตร.ม.	600.00	288,000.00	120.00	57,600.00	345,600.00	
	- W5 พื้นงานพักบันได (กระเบื้อง 30x60)	60.00	ตร.ม.	400.00	24,000.00	120.00	7,200.00	31,200.00	
	- W6 พื้นที่จอดรถคู่ คอนกรีตเสตม	80.00	ตร.ม.	850.00	68,000.00	120.00	9,600.00	77,600.00	
		รวม						761,950.00	
3.2	งานผนัง								
	- ผนังมวลเบาฉาบเรียบ(ผนังในช่องบันได ช่องแสงเดิม)	350.00	ตร.ม.	330.00	115,500.00	150.00	52,500.00	168,000.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องในช่องบันได(กระเบื้อง 0.30x0.60)	140.00	ตร.ม.	380.00	53,200.00	250.00	35,000.00	88,200.00	
	- ผนังเบาโครง C Line กรูยิปซัมหนา 12 ม.ม. (ห้องเก็บของชั้นล่าง)	50.00	ตร.ม.	340.00	17,000.00	120.00	6,000.00	23,000.00	
		รวม						279,200.00	
3.3	งานปรับปรุง ตกแต่งผนัง ภายในบริเวณโถงบันไดและโถงลิฟท์ ทุกชั้น								
	- งานตกแต่งผนัง โถงบันได/โถงลิฟท์ รูปด้าน A (ชั้น L) 36 ตร.ม.	1.00	ด้าน	เหมือนกัน	31,000.00	เหมือนกัน	8,000.00	39,000.00	
	- งานตกแต่งผนัง โถงบันได/โถงลิฟท์ รูปด้าน B (ชั้น L) 35 ตร.ม.	1.00	ด้าน	เหมือนกัน	30,000.00	เหมือนกัน	7,500.00	37,500.00	
	- งานตกแต่งผนัง โถงบันได/โถงลิฟท์ รูปด้าน C (ชั้น L) 24 ตร.ม.	1.00	ด้าน	เหมือนกัน	5,500.00	เหมือนกัน	2,500.00	8,000.00	
	- งานตกแต่งผนัง โถงบันได/โถงลิฟท์ รูปด้าน D (ชั้น L) 16 ตร.ม.	1.00	ด้าน	เหมือนกัน	4,500.00	เหมือนกัน	2,000.00	6,500.00	
	- งานตกแต่งผนัง โถงบันได/โถงลิฟท์ รูปด้าน E (ชั้น L) 30 ตร.ม.	1.00	ด้าน	เหมือนกัน	23,000.00	เหมือนกัน	4,500.00	27,500.00	
	- งานตกแต่งผนัง โถงบันได/โถงลิฟท์ รูปด้าน F (ชั้น L) 30 ตร.ม.	1.00	ด้าน	เหมือนกัน	23,000.00	เหมือนกัน	4,500.00	27,500.00	
	- งานตกแต่งผนัง โถงบันได/โถงลิฟท์ รูปด้าน G (ชั้น 1-9) 280 ตร.ม.	1.00	เหมา	เหมือนกัน	112,500.00	เหมือนกัน	32,000.00	144,500.00	

อนันต์ นันทิธร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
				บาท	บาท	บาท	บาท
6	งานฝ้าเพดาน	รวม					192,000.00
6.1	งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด 9 ม.ม. โครง C-Line (โถงบันไดกลาง)	466.00	ตร.ม.	170.00	79,220.00	80.00	37,280.00
6.2	งานฝ้าเพดาน กันชื้น 9 ม.ม. โครง C-Line (ห้องน้ำ)	290.00	ตร.ม.	180.00	52,200.00	80.00	23,200.00
6.3	งานทำสแต็ปฝ้า (หลุมซ่อนไฟ)	320.00	ม.	160.00	51,200.00	80.00	25,600.00
7	งานสุขภัณฑ์	3.00					268,700.00
7.1	โถส้วมพร้อมอุปกรณ์	40.00	ชุด	5,200.00	208,000.00	400.00	16,000.00
7.2	อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมอุปกรณ์ ท่อน้ำทิ้ง ก๊อกน้ำ	32.00	ชุด	1,550.00	49,600.00	400.00	12,800.00
7.3	โถปัสสาวะชาย พร้อมฝั้วแล้ว	16.00	ชุด	6,500.00	104,000.00	400.00	6,400.00
7.4	อ่างล้างภาชนะ พร้อมอุปกรณ์	16.00	ชุด	6,500.00	104,000.00	400.00	6,400.00
7.5	ชั้นวางของสเตนเลส เหนืออ่างล้างภาชนะ	16.00	ชุด	800.00	12,800.00	50.00	800.00
7.6	กระเบื้องฯ ทรงกลม	32.00	บาน	450.00	14,400.00	50.00	1,600.00
7.7	กระเบื้องฯ แต่งตัวห้องน้ำชาย/หญิง	16.00	บาน	1,200.00	19,200.00	200.00	3,200.00
7.8	หัวแขวนผ้า (แบบห่วงกลมสเตนเลส)	16.00	ชุด	500.00	8,000.00	50.00	800.00
7.9	ฝักบัวชำระกัน (สายถักโครเมียม)	40.00	ชุด	250.00	10,000.00	50.00	2,000.00
7.10	พนักหลังโถ หลังอ่างล้างหน้า ชั้นวางของ ทับหินอ่อนหรือไม้กรุลามิเนต	18.00	ห้อง	รวมรวม	รวมรวม	รวมรวม	รวมรวม
7.11	ผนังห้องน้ำส่วนล้างรูป (ผนังชนิดกันน้ำ)	40.00	ชุด	10,500.00	420,000.00	500.00	20,000.00
7.12	ตะแกรงรูน้ำทิ้ง (FD)	48.00	ชุด	80.00	3,840.00	100.00	4,800.00
8	งานระบบไฟฟ้า	รวม					1,058,640.00
8.1	งานเดินวงจรไฟฟ้า (เดินฝั่งร้อยท่อ PVC) พร้อมสายไฟ	190.00	วงจร	450.00	85,500.00	150.00	28,500.00
8.2	หลอดไฟชนิดสาย Strip Light	280.00	ม.	140.00	39,200.00	50.00	14,000.00
8.3	โคมไฟ Down Light LED 6 นิ้ว 15 W	198.00	ชุด	175.00	34,650.00	50.00	9,900.00
8.4	โคมไฟกึ่งภายใน	8.00	ชุด	1,800.00	14,400.00	100.00	800.00
8.5	โคมไฟกึ่งภายนอก	18.00	ชุด	2,500.00	45,000.00	100.00	1,800.00
8.6	สวิทช์สีขาว หน้ากากสีขาว	162.00	ชุด	65.00	10,530.00	50.00	8,100.00
8.7	ปลั๊กชนิดคู่ สีขาว หน้ากากสีขาว	35.00	ชุด	125.00	4,375.00	50.00	1,750.00
8.8	พัดลมเพดาน	1.00	เครื่อง	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00

รวม 1,058,640.00

รวม 1,058,640.00

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
				บาท	บาท	บาท	บาท
8.9	โคมไฟทรงกระบอกสีเหลี่ยมสีดำ	8.00	ชุด	850.00	6,800.00	150.00	1,200.00
8.10	งานย้ายบรรจุเบาะห้องต่อท้ายแม่	10.00	ชิ้น	รวม	รวม	รวม	รวม
	รวม						339,005.00
9	งานระเบียงหน้าอาคาร 8 ระเบียง						
9.1	งานโครงสร้างเหล็ก ระเบียง	8.00	ระเบียง	32,000.00	256,000.00	10,000.00	80,000.00
9.2	งานวางกันดกกระจุก	100.00	ม.	800.00	80,000.00	400.00	40,000.00
9.3	งานพื้น วัวบอร์ค 30 ม.ม.	128.00	ตร.ม.	450.00	57,600.00	200.00	25,600.00
9.4	งานหุ้มใยเทียม	128.00	ตร.ม.	700.00	89,600.00	50.00	6,400.00
	รวม						635,200.00
10	งานทาสี						
10.1	งานทาสีภายในอาคาร (เฉพาะที่ไม่ได้กรุแผ่นคอมโพสิต)	1,200.00	ตร.ม.	25.00	30,000.00	30.00	36,000.00
10.2	งานทาสีภายนอกอาคาร (เฉพาะที่ผนังปูนฉาบส่วนที่ไม่ได้กรุแผ่นคอมโพสิต)	1,200.00	ตร.ม.	55.00	66,000.00	30.00	36,000.00
10.3	งานทาสีภายในห้องน้ำ (ห้องน้ำ L- ชั้น 9)	210.00	ตร.ม.	45.00	9,450.00	20.00	4,200.00
10.4	งานทาสีภายใน (ห้องน้ำ ประตูไม้และเหล็ก)	320.00	ตร.ม.	70.00	22,400.00	30.00	9,600.00
	รวม						213,650.00
11	งานซ่อมแซมส่วนของอาคารอื่นๆและงานจัดทำอุปกรณ์ประกอบ						
11.1	งานรื้อถอนเดือเหล็ก 1 ชุด	1.00	ชุด	รวม	รวม	รวม	รวม
11.2	งานรื้อถอนคานหลังห้องน้ำ	9.00	ชุด	รวม	รวม	รวม	รวม
11.3	งานย้ายตู้ลิ้นชักในห้องน้ำ	18.00	ชุด	150.00	2,700.00	-	2,700.00
11.4	งานกันสาดชั้นล่าง หน้าอาคาร	34.00	ม.	1,800.00	61,200.00	650.00	22,100.00
11.5	งานตกแต่งเสาชั้นล่าง	6.00	ต้น	1,600.00	9,600.00	1,200.00	7,200.00
11.6	งานกระเบื้องปูพื้นชั้นล่าง	10.00	ม.	2,500.00	25,000.00	650.00	6,500.00
11.7	งานจัดทำเคาเตอร์เตรียมเครื่องดื่ม ทุกชั้น	8.00	ชุด	12,500.00	100,000.00	3,500.00	28,000.00
11.8	งานขยับปรับย้าย เติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ	3.00	เครื่อง	2,000.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
11.9	งานทำเบาะเหล็ก บังคับลมร้อนเครื่องปรับอากาศ	45.00	อัน	400.00	18,000.00	200.00	9,000.00
11.10	งานปรับปรุงภายในห้องลิฟต์โดยสาร	2.00	ตู้	9,500.00	19,000.00	2,000.00	4,000.00
11.11	งานบอร์คติดประภาศันล่าง	1.00	ป้าย	รวม	รวม	รวม	รวม
11.12	งานติดตั้งบัวพื้น PVC ภายในขนาด 1"x 2"	700.00	ม.	45.00	31,500.00	10.00	7,000.00
11.13	งานป้ายชื่อหน่วยงานภายในอาคาร และตัวเลขบอกชั้นลิฟต์โดยสาร	1.00	ชุด	รวม	รวม	รวม	รวม

รวม 635,200.00

รวม 213,650.00

รวม 47,800.00

รวม 42,000.00

รวม 2,700.00

รวม 83,300.00

รวม 16,800.00

รวม 31,500.00

รวม 128,000.00

รวม 10,500.00

รวม 27,000.00

รวม 23,000.00

รวม 20,000.00

รวม 38,500.00

รวม 12,000.00

รวม 635,200.00

รวม 213,650.00

รวม 47,800.00

รวม 42,000.00

รวม 2,700.00

รวม 83,300.00

รวม 16,800.00

รวม 31,500.00

รวม 128,000.00

รวม 10,500.00

รวม 27,000.00

รวม 23,000.00

รวม 20,000.00

รวม 38,500.00

รวม 12,000.00

รวม 635,200.00

รวม 213,650.00

รวม 47,800.00

รวม 42,000.00

รวม 2,700.00

รวม 83,300.00

รวม 16,800.00

รวม 31,500.00

รวม 128,000.00

รวม 10,500.00

รวม 27,000.00

รวม 23,000.00

รวม 20,000.00

รวม 38,500.00

รวม 12,000.00

รวม 635,200.00

รวม 213,650.00

รวม 47,800.00

รวม 42,000.00

รวม 2,700.00

รวม 83,300.00

รวม 16,800.00

รวม 31,500.00

รวม 128,000.00

รวม 10,500.00

รวม 27,000.00

รวม 23,000.00

รวม 20,000.00

รวม 38,500.00

รวม 12,000.00

รวม 635,200.00

รวม 213,650.00

รวม 47,800.00

รวม 42,000.00

รวม 2,700.00

รวม 83,300.00

รวม 16,800.00

รวม 31,500.00

รวม 128,000.00

รวม 10,500.00

รวม 27,000.00

รวม 23,000.00

รวม 20,000.00

รวม 38,500.00

รวม 12,000.00

รวม 635,200.00

รวม 213,650.00

รวม 47,800.00

รวม 42,000.00

รวม 2,700.00

รวม 83,300.00

รวม 16,800.00

รวม 31,500.00

รวม 128,000.00

รวม 10,500.00

รวม 27,000.00

รวม 23,000.00

รวม 20,000.00

รวม 38,500.00

รวม 12,000.00

รวม 635,200.00

รวม 213,650.00

รวม 47,800.00

รวม 42,000.00

รวม 2,700.00

รวม 83,300.00

รวม 16,800.00

รวม 31,500.00

รวม 128,000.00

รวม 10,500.00

รวม 27,000.00

รวม 23,000.00

รวม 20,000.00

รวม 38,500.00

รวม 12,000.00

รวม 635,200.00

รวม 213,650.00

รวม 47,800.00

รวม 42,000.00

รวม 2,700.00

รวม 83,300.00

รวม 16,800.00

รวม 31,500.00

รวม 128,000.00

รวม 10,500.00

รวม 27,000.00

รวม 23,000.00

รวม 20,000.00

รวม 38,500.00

รวม 12,000.00

รวม 635,200.00

รวม 213,650.00

รวม 47,800.00

รวม 42,000.00

รวม 2,700.00

รวม 83,300.00

รวม 16,800.00

รวม 31,500.00

รวม 128,000.00

รวม 10,500.00

รวม 27,000.00

รวม 23,000.00

รวม 20,000.00

รวม 38,500.00

รวม 12,000.00

รวม 635,200.00

รวม 213,650.00

รวม 47,800.00

รวม 42,000.00

รวม 2,700.00

รวม 83,300.00

รวม 16,800.00

รวม 31,500.00

รวม 128,000.00

รวม 10,500.00

รวม 27,000.00

รวม 23,000.00

รวม 20,000.00

รวม 38,500.00

รวม 12,000.00

รวม 635,200.00

รวม 213,650.00

รวม 47,800.00

รวม 42,000.00

รวม 2,700.00

รวม 83,300.00

รวม 16,800.00

รวม 31,500.00

รวม 128,000.00

รวม 10,500.00

รวม 27,000.00

รวม 23,000.00

รวม 20,000.00

รวม 38,500.00

รวม 12,000.00

รวม 635,200.00

รวม 213,650.00

รวม 47,800.00

รวม 42,000.00

รวม 2,700.00

รวม 83,300.00

รวม 16,800.00

รวม 31,500.00

รวม 128,000.00

รวม 10,500.00

รวม 27,000.00

รวม 23,000.00

รวม 20,000.00

รวม 38,500.00

รวม 12,000.00

รวม 635,200.00

รวม 213,650.00

รวม 47,800.00

รวม 42,000.00

รวม 2,700.00

รวม 83,300.00

รวม 16,800.00

รวม 31,500.00

รวม 128,000.00

รวม 10,500.00

รวม 27,000.00

รวม 23,000.00

รวม 20,000.00

รวม 38,500.00

รวม 12,000.00

รวม 635,200.00

รวม 213,650.00

รวม 47,800.00

รวม 42,000.00

รวม 2,700.00

รวม 83,300.00

รวม 16,800.00

รวม 31,500.00

รวม 128,000.00

รวม 10,500.00

