


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการหลวงแม่แอ ตำบลบ่อแก้ว
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๙๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) - บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บริษัท เอนไวรอนเทค พู จำกัด
 - ๔.๒ บริษัท ยูเนี่ยน เมททัลเวิร์คส์ จำกัด
 - ๔.๓ บริษัท พีซีซี ไฟศาลสิน จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 ๑. นายนฤนาท สังขชาติ
 ๒. นายภมร บัวทุม
 ๓. นายสุพจน์ จอมเขียว



21/12/58 น.นฤนาท

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ค่าจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็กโครงการหลวงแม่แฮ ต.แม่แฮ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต่อเดือน (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	เป็นเงิน
1	พนักงานควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องกังหันลม	4	คน	11,000.00	12	528,000.00
2	คนงานบำรุงรักษา	2	คน	7,000.00	12	168,000.00
3	ค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน	1	งาน	8,000.00	12	96,000.00
รวม						792,000.00
ค่าดำเนินการ+กำไร						79,000.00
Vat 7%						60,970.00
รวมทั้งสิ้น						931,970.00

รวมเป็นเงินทั้งหมด 931,970 บาท (เก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)


Director