

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานว่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังการผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๘,๓๘๑,๐๐๐.- (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ และติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ขนาดกำลังผลิต ๖๔๗ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๑๗,๓๓๑,๖๔๙.๗๗ บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังการผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒๓ แผ่น
๗. รายชื่อผู้คณะกรรมการกำหนดราคากลางบัญชีประมาณการราคากลาง

๗.๑ นายสมพงษ์ พงศ์สุภาพ	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
๗.๒ นายธีรศักดิ์ รุ่งแสงจันทร์	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ	
๗.๓ นายภมร บัวทุม	วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ	
๗.๒ นายอชิป ขาวงษ์รัตนโยธิน	วิศวกรปฏิบัติการ	
๗.๓ นางสาวสินีนารถ ขาวสวน	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	

