

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริน้ำน่านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร.1 แห่ง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์.....

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,255,576.63 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาท หกสิบสามสตางค์)

3. วันที่กำหนดราคากลาง 29 พฤศจิกายน 2558.....

เป็นเงิน 1,253,977.59 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท ห้าสิบเก้าสตางค์) ราคา/ หน่วย

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาที่เคยซื้อปีงบประมาณ 2556 ตามสัญญาเลขที่ 127/56 ลงวันที่ 10 มกราคม 2556

4.2 ราคาที่เคยซื้อปีงบประมาณ 2557 ตามสัญญาเลขที่ 184/57 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

4.3 ราคาที่เคยซื้อปีงบประมาณ 2558 ตามสัญญาเลขที่ 188/58 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558

4.4 ใบเสนอราคา บริษัท มีดีไทย การค้า จำกัด.....

4.5 ใบเสนอราคา บริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด.....

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายอิทธิพล อินทมาตย์.....

5.2 นายวันชัย ประพันธ์พจน์.....

5.3 นายพันเอก นครชัย.....

9

ตารางกำหนดราคากลาง

แบบ	ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี						
สถานที่	สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง						
แบบเลขที่		กรม	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน				
กอง/สำนัก	สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์	วันที่	เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ขนาดแหล่งพลังงานสำรองขนาด 120 กิโลวัตต์ชั่วโมง ชุดแหล่งพลังงานสำรองแบบ Stationary พร้อมอุปกรณ์ประกอบและชุดขาดังรองรับแบตเตอรี่	1	ชุด	1,017,065.00	1,017,065.00	1,017,065.00	
2	ค่าติดตั้งแบตเตอรี่ชุดใหม่ และรีชาร์จแบตเตอรี่ชุดเดิม	1		21,860.00	21,860.00	21,860.00	
3	ค่าตรวจสอบ คัดแยก และจัดเก็บแบตเตอรี่	1		16,695.00	16,695.00	16,695.00	
4	ค่าขนส่ง	1		4,054.25	4,054.25	4,054.25	
						1,059,674.25	
	ค่าดำเนินการ+กำไรและอื่นๆ					105,967.43	
	รวม					1,165,641.68	
5	ค่าทดสอบแบตเตอรี่	1		6,300.00	6,300.00	6,300.00	
	รวม					1,171,941.68	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					82,035.92	
	รวมทั้งสิ้น					1,253,977.59	

(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

๑