
ราคารวม
(บาท)

1 งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า
หมวดงานชลประทาน -                                    
หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม -                                    
รวมหมวดงานช่ัวคราว หมวดงานชลประทาน หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม -                                    

2 งานอุปกรณ์เคร่ืองกล-ไฟฟ้า
งานอุปกรณ์เคร่ืองกล-ไฟฟ้า -                                    
รวมราคางานอุปกรณ์เคร่ืองกล-ไฟฟ้า -                                    

รวมงานโยธาและสายส่งไฟฟ้าและงานอุปกรณ์เคร่ืองกล-ไฟฟ้า -                                  
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (งานโยธาและสายส่งไฟฟ้าและงานอุปกรณ์เคร่ืองกล-ไฟฟ้า) -                                  

-                                  

ส่วนท่ี รายการ

งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมก าลังผลิต

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า งานอุปกรณ์เคร่ืองกล-ไฟฟ้า 

รวมราคาค่าก่อสร้างโครงการ

โครงการไฟฟ้าพลังน  าไอกาเปาะ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส



ราคารวม

(บาท)

หมวดงานชลประทาน 

1 ถนนเข้าโครงการและถนนบ ารุงรักษา -                                

2 งานก่อสร้างฝาย -                                

3 งานก่อสร้างท่อชักน  าและอาคารลดแรงดันน  า -                                

4 ท่อส่งน  า (Penstock) -                                

5 อาคารโรงไฟฟ้า (Power House) -                                

6 อาคารระบายท้ายน  า (Tailrace) -                                

7 งานระบบไฟฟ้า -                                

รวมเงินค่าก่อสร้างหมวดงานชลประทาน -                              

หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม

1 ถนนเข้าโครงการและถนนบ ารุงรักษา -                                

2 งานก่อสร้างฝาย -                                

3 งานก่อสร้างท่อชักน  าและอาคารลดแรงดันน  า -                                

4 ท่อส่งน  า (Penstock) -                                

5 อาคารโรงไฟฟ้า (Power House) -                                

6 อาคารระบายน  า (Tailrace) -                                

รวมเงินค่าก่อสร้างหมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม -                              

รวมเงินค่าก่อสร้างหมวดงานช่ัวคราว หมวดงานชลประทาน หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม -                              

รวมเป็นเงินทั งสิ น -                              

งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมก าลังผลิต 

ส่วนท่ี 1 : งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

รายการกลุ่มท่ี

โครงการไฟฟ้าพลังน  าไอกาเปาะ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส



หมวดท่ี ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)

หมวดงานชลประทาน

2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน -                                   

4 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน -                                   

5 งานถมบดอัด -                                   

6 งานถนน -                                   

12 งานการก่อสร้างอาคารควบคุม และท่ีท าการ -                                   

หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม 

7 งานคอนกรีต -                                   

-                                 รวมเงินงานกลุ่มท่ี 1

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 1: ถนนเข้าโครงการและถนนบ ารุงรักษา (O&M Road)

รายการงาน

รวมเงินงานกลุ่มท่ี 1 หมวดงานชลประทาน

รวมเงินงานกลุ่มท่ี 1 งานสะพานและท่อเหล่ียม



ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 1: ถนนเข้าโครงการและถนนบ ารุงรักษา

ราคาต่อหน่วย

หน่วย ปริมาณ (บาท) (บาท)

หมวดงานชลประทาน

หมวดท่ี 2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน

ถนนเข้าโครงการ (ACCESS ROAD)

2.4(1) งานถางป่า ขุดตอ และรากไม้ ตร.ม. 1,443

2.4(2) งานขุดเปิดหน้าดิน ลบ.ม. 433

O&M Road Part 1 (Weir - Surge Tank)

2.4(1) งานถางป่า ขุดตอ และรากไม้ ตร.ม. 3,707

2.4(2) งานขุดเปิดหน้าดิน ลบ.ม. 1,112

O&M Road Part 2 (Surge Tank - Powerhouse)

2.4(1) งานถางป่า ขุดตอ และรากไม้ ตร.ม. 1,800

2.4(2) งานขุดเปิดหน้าดิน ลบ.ม. 549

หมวดท่ี 4 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน

O&M Road Part 1 (Weir - Surge Tank)

4.7(1) งานขุดขนย้ายดิน ลบ.ม. 49

4.7(2) งานขุดหินผุหรือดินขุดยาก ลบ.ม. 6

4.7(3) งานขุด-ระเบิดหิน ลบ.ม. 6

O&M Road Part 2 (Surge Tank - Powerhouse)

4.7(1) งานขุดขนย้ายดิน ลบ.ม. 234

4.7(2) งานขุดหินผุหรือดินขุดยาก ลบ.ม. 29

4.7(3) งานขุด-ระเบิดหิน ลบ.ม. 29

หมวดท่ี 5 งานถมบดอัด

ถนนเข้าโครงการ (ACCESS ROAD)

5.11(1) งานถมวัสดุบดอัดแน่น ลบ.ม. 500

O&M Road Part 1 (Weir - Surge Tank)

5.11(1) งานถมวัสดุบดอัดแน่น ลบ.ม. 320

O&M Road Part 2 (Surge Tank - Powerhouse)

5.11(1) งานถมวัสดุบดอัดแน่น ลบ.ม. 101

-                   

จ านวนเงินปริมาณงาน
รายละเอียดงานรายการท่ี

รวมเงินงานหมวดท่ี 2

รวมเงินงานหมวดท่ี 4

รวมเงินงานหมวดท่ี 5

รวมเงิน (ยอดยกไป)



ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 1: ถนนเข้าโครงการและถนนบ ารุงรักษา

ราคาต่อหน่วย

หน่วย ปริมาณ (บาท) (บาท)

จ านวนเงินปริมาณงาน
รายละเอียดงานรายการท่ี

-                   

หมวดท่ี 6 งานถนน

ถนนเข้าโครงการ (ACCESS ROAD)

6.16(2) งานวัสดุคัดเลือก ลบ.ม. 237

6.16(3) งานพื นทาง ลบ.ม. 320

6.16(4) งาน Prime Coat ตร.ม. 3,810

6.16(5) งานผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 5 ซม. ตร.ม. 3,810

6.16(6) งานหลักกันโค้ง ต้น 132

6.16(7) งาน Guardrails ม. 79

6.16(11) งานตีเส้นจราจร ตร.ม. 158

O&M Road Part 1 (Weir - Surge Tank)

6.16(2) งานทรายถมบดอัดแน่น 10 cm. ลบ.ม. 210

6.16(6) งานหลักกันโค้ง ต้น 117

6.16(7) งาน Guardrails ม. 70

6.16(9) งานรางระบายน  า ม. 699

6.16(10) งานท่อลอดถนน

1) กม. 0+154.123 Cross Drainge แห่ง 1

2) กม. 0+280.123 Cross Drainge แห่ง 1

3) กม. 0+428.123 Cross Drainge แห่ง 1

4) กม. 0+545.123 Cross Drainge แห่ง 1

5) กม. 0+638.123 Cross Drainge แห่ง 1

6.16(11) งานตีเส้นจราจร ตร.ม. 140

6.16(13) งานคันขอบคอนกรีตทางเท้า ม. 700

O&M Road Part 2 (Surge Tank - Powerhouse)

6.16(2) งานทรายถมบดอัดแน่น 10 cm. ลบ.ม. 290

6.16(6) งานหลักกันโค้ง ต้น 69

6.16(7) งาน Guardrails ม. 41

6.16(9) งานรางระบายน  า ม. 80

6.16(9) งานรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบท่ี 1 ม. 440

6.16(9) งานรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบท่ี 2 ม. 107

6.16(10) งานท่อลอดถนน

1) กม. 0+800.000 Cross Drainge แห่ง 1

6.16(11) งานตีเส้นจราจร ตร.ม. 83

-                   

รวมเงินงานหมวดท่ี 6

รวมเงิน (ยอดยกมา)

รวมเงิน (ยอดยกไป)



ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 1: ถนนเข้าโครงการและถนนบ ารุงรักษา

ราคาต่อหน่วย

หน่วย ปริมาณ (บาท) (บาท)

จ านวนเงินปริมาณงาน
รายละเอียดงานรายการท่ี

-                   

หมวดท่ี 12 การก่อสร้างอาคารควบคุม และท่ีท าการ

12.12(1) งานอาคารประกอบอ่ืน

1) งานประตูเข้าออกและป้ายช่ือโครงการ แห่ง 1

2) งาน Movable Steel Barricade แห่ง 1

3) งานรั วกั นทางเข้า ม. 20

หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม 

หมวดท่ี 7 งานคอนกรีต

7.16(2) งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กเสริม fc' 240 ลบ.ม. 532.35

7.16(3) งานเหล็กเสริมคอนกรีต กก. 29,279

7.16(6) งาน Mastic Joint Sealer หนา 2 ซม.ลึก 2 ซม. ม. 41.5

7.16(8) งาน Dowel Bar dia. 25 mm. ยาว 0.50 ม. ( for Expansion Joint ) ชุด 140

7.16(8) งาน Dowel Bar dia. 25 mm.ยาว 0.50 ม.  ( for Contraction Joint ) ชุด 1,052

-                   

รวมเงิน (ยอดยกมา)

รวมเงินงานกลุ่มท่ี 1

รวมเงินงานหมวดท่ี 7

รวมเงินงานหมวดท่ี 12



หมวดท่ี ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)

หมวดงานชลประทาน

3 งานก่อสร้างท านบช่ัวคราวและงานสูบน  า -                                      

2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน -                                      

4 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน -                                      

5 งานถมบดอัด -                                      

8 งานป้องกัน และเพ่ิมเสถียรภาพลาดงานขุด -                                      

10 งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์ -                                      

-                                    

หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม 

7 งานคอนกรีต -                                      

-                                    

-                                    รวมเงินงานกลุ่มท่ี 2

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 2: งานช่ัวคราวและงานก่อสร้างฝาย

รายการงาน

รวมเงินงานกลุ่มท่ี 2 หมวดงานชลประทาน

รวมเงินงานกลุ่มท่ี 2 งานสะพานและท่อเหล่ียม



ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 2: งานช่ัวคราวและงานก่อสร้างฝาย

ราคาต่อหน่วย

หน่วย ปริมาณ (บาท) (บาท)

หมวดงานชลประทาน 

หมวดท่ี 3 งานก่อสร้างท านบช่ัวคราวและงานสูบน  า

3.3(1) งานก่อสร้างท านบระหว่างก่อสร้าง เหมาจ่าย 1

3.3(2) งานสูบน  าระหว่างก่อสร้าง เหมาจ่าย 1

-                      

หมวดท่ี 2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน

2.4(1) งานถางป่า ขุดตอ และรากไม้ ตร.ม. 395

2.4(2) งานขุดเปิดหน้าดิน ลบ.ม. 119

-                      

หมวดท่ี 4 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน

4.7(1) งานขุดขนย้ายดิน ลบ.ม. 184

4.7(2) งานขุดหินผุหรือดินขุดยาก ลบ.ม. 36

4.7(3) งานขุด-ระเบิดหิน ลบ.ม. 18

4.7(6) งานขุดรื อย้ายอาคารเดิม ลบ.ม. 26

-                      

หมวดท่ี 5 งานถมบดอัด

5.11(1) งานถมวัสดุบดอัดแน่น ลบ.ม. 217

5.11(2) งานถมวัสดุกลับบดอัดแน่น ลบ.ม. 93

-                      

หมวดท่ี 8 งานป้องกัน และเพ่ิมเสถียรภาพลาดงานขุด

8.8(1) Anchor Bar dia. 25 mm. 3 m. length ชุด 97

8.8(4) งานหินทิ ง ลบ.ม. 315

8.8(5) งาน Geotextile ตร.ม. 2,585

8.8(8) งานลดแรงดันน  า Side Drain ชุด 14

-                      

-                      

รายการท่ี รายละเอียดงาน
ปริมาณงาน

รวมเงิน (ยอดยกไป)

รวมเงินงานหมวดท่ี 8

จ านวนเงิน

รวมเงินงานหมวดท่ี 2

รวมเงินงานหมวดท่ี 4

รวมเงินงานหมวดท่ี 5

รวมเงินงานหมวดท่ี 3



ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 2: งานช่ัวคราวและงานก่อสร้างฝาย

ราคาต่อหน่วย

หน่วย ปริมาณ (บาท) (บาท)

รายการท่ี รายละเอียดงาน
ปริมาณงาน จ านวนเงิน

-                      

หมวดท่ี 10 งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์

10.13(1) งานจัดหาและติดตั งบันไดลิง กก. 180

10.13(1) งานจัดหาและติดตั งตะแกรงดักขยะ กก. 3,700

10.13(5) งานจัดหาและติดตั งบานระบาย เคร่ืองกว้าน และเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า

1) Sand Sluice Gate size 1.2x1.2 m with predestal lift 4 tons ชุด 1

and gear motor (weir)

2) Sand Sluice Gate size 0.80x0.80 m with predestal lift 4 tons ชุด 2

and gear motor (Desander)

10.13(7) งานจัดหาและติดตั งราวกันตก ม. 30

10.13(6) งานจัดหาและติดตั ง Stoplog ชุด 1.00

10.13(8) งานจัดหาและติดตั ง Stainless Steel กก. 2,330

-                      

หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม 

หมวดท่ี 7 งานคอนกรีต

7.16(1) งานคอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 170

7.16(2) งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กเสริม fc'210 ลบ.ม. 247

7.16(3) งานเหล็กเสริมคอนกรีต กก. 23,300

7.16(4) งาน PVC waterstop type A ม. 20

7.16(5) งาน ELASTIC FILLER ตร.ม. 180

7.16(5) งาน Asphalt Paper 2 Layer ตร.ม. 7

7.16(6) งาน Joint sealer ม. 390

7.16(7) งาน Sealing Compound ตร.ม. 590

-                      

-                      

รวมเงิน (ยอดยกมา)

รวมเงินงานกลุ่มท่ี 2

รวมเงินงานหมวดท่ี 10

รวมเงินงานหมวดท่ี 7



หมวดท่ี ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)

หมวดงานชลประทาน

2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน -                                      

4 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน -                                      

5 งานถมบดอัด -                                      

10 งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์ -                                      

11 งานวางท่อ -                                      

13 งานเบ็ดเตล็ด -                                      

-                                    

หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม 

7 งานคอนกรีต -                                      

-                                    

-                                    รวมเงินงานกลุ่มท่ี 3

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 3: งานก่อสร้างท่อชักน  าและอาคารลดแรงดันน  า

รายการงาน

รวมเงินงานกลุ่มท่ี 3 หมวดงานชลประทาน

รวมเงินงานกลุ่มท่ี 3 หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม



ราคาต่อหน่วย

หน่วย ปริมาณ (บาท) (บาท)
หมวดงานชลประทาน
หมวดท่ี 2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน

2.4(1) งานถางป่า ขุดตอ และรากไม้ ตร.ม. 21,924

2.4(2) งานขุดเปิดหน้าดิน ลบ.ม. 6,577

-                    

หมวดท่ี 4 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน

4.7(1) งานขุดขนย้ายดิน ลบ.ม. 17,070

4.7(2) งานขุดหินผุหรือดินขุดยาก ลบ.ม. 8,540

4.7(3) งานขุด-ระเบิดหิน ลบ.ม. 2,850

-                    

หมวดท่ี 5 งานถมบดอัด

5.11(1) งานดินถมกลับบดอัดแน่น ลบ.ม. 2,742

5.11(2) งานถมทรายบดอัดแน่น(ข้างอาคาร) ลบ.ม. 315

-                    

หมวดท่ี 10 งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์

10.13(1) งานจัดหาและติดตั งถังเหล็กลดแรงดัน และเหล็กอ่ืนๆ กก. 31,688

10.13(3) งานจัดหาและติดตั ง Gate Valve Ø 0.30 m. ชุด 1

10.13(3) งานจัดหาและติดตั ง Gate Valve Ø 0.90 m. ชุด 1

10.13(4) งานจัดหาและติดตั ง Combination Air Valve ชุด 1

10.13(4) งานจัดหาและติดตั ง Sediment Valve Chamber ชุด 1

10.13(7) งานจัดหาและติดตั งราวกันตก ม. 8

-                    

-                    

รวมเงินงานหมวดท่ี 10

รวมเงิน (ยอดยกไป)

จ านวนเงิน

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 3: งานก่อสร้างท่อชักน  าและอาคารลดแรงดันน  า

รายการท่ี รายละเอียดงาน
ปริมาณงาน

รวมเงินงานหมวดท่ี 2

รวมเงินงานหมวดท่ี 4

รวมเงินงานหมวดท่ี 5



ราคาต่อหน่วย

หน่วย ปริมาณ (บาท) (บาท)

จ านวนเงิน

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 3: งานก่อสร้างท่อชักน  าและอาคารลดแรงดันน  า

รายการท่ี รายละเอียดงาน
ปริมาณงาน

-                    

หมวดท่ี 11 งานวางท่อ

11.19(1) งานจัดหาและติดตั ง ท่อเหล็ก 

  - ท่อเหล็ก Ø 2 1/2" ม. 36

  - ท่อเหล็ก Ø 1" ม. 68

11.19(5) งานจัดหาและติดตั ง Pipe of Sediment Ø 300 mm. (St. Pipe 6 mm. thk.) ม. 50

11.19(10) งานจัดหาและติดตั ง Drained Pipe PVC Ø 100 mm. (Class 8.5) ม. 50

11.19(6) งานจัดหาและติดตั ง Mechanical Coupling Ø 900  mm. ชุด 1

11.19(6) งานจัดหาและติดตั ง Mechanical Coupling Ø 300  mm. ชุด 1

11.19(9) งานจัดหาและติดตั ง ท่อ HDPE Ø 1200 มม. ม. 707

-                    

หมวดท่ี 13 งานเบ็ดเตล็ด

13.6(4) งานเสาเข็ม PILE Ø 12 INCH LENGTH 11.00 M. ต้น 29

ALLOWABLE PILE CAPACITY 35  TON/PILE

-                    

หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม 

หมวดท่ี 7 งานคอนกรีต

7.16(2) งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กเสริม fc'210 ลบ.ม. 280

7.16(3) งานเหล็กเสริมคอนกรีต กก. 15,400

-                    

-                    รวมเงินงานกลุ่มท่ี 3

รวมเงินงานหมวดท่ี 7

รวมเงินงานหมวดท่ี 13

รวมเงินงานหมวดท่ี 11

รวมเงิน (ยอดยกมา)



หมวดท่ี ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)

หมวดงานชลประทาน 

2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน -                                      

4 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน -                                      

10 งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์ -                                      

11 งานวางท่อ -                                      

-                                    

หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม

7 งานคอนกรีต -                                      

-                                    

-                                    รวมเงินงานกลุ่มท่ี 4

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

รายการงาน

รวมเงินงานกลุ่มท่ี 4 หมวดงานชลประทาน

รวมเงินงานกลุ่มท่ี 4 หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม

กลุ่มท่ี 4: ท่อส่งน  า (Penstock)



ราคาต่อหน่วย

หน่วย ปริมาณ (บาท) (บาท)

หมวดงานชลประทาน 

หมวดท่ี 2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน

2.4(1) งานถางป่า ขุดตอ และรากไม้ ตร.ม. 1,364

2.4(2) งานขุดเปิดหน้าดิน ลบ.ม. 409

-                        

หมวดท่ี 4 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน

4.7(1) งานขุดขนย้ายดิน ลบ.ม. 1,705

4.7(2) งานขุดหินผุหรือดินขุดยาก ลบ.ม. 512

4.7(6) งานรื อถอนท่อเดิม เหมา 1

-                        

หมวดท่ี 10 งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์

10.13(3) งานจัดหาและติดตั ง Gate Valve Ø 900 mm. ชุด 1

10.13(4) งานจัดหาและติดตั ง Emergency Valve Chamber แห่ง 1

10.13(6) งานจัดหาและติดตั ง Bypass Valve Ø 200 mm. ชุด 1

10.13(4) งานจัดหาและติดตั ง Combination Air Valve ชุด 1

-                        

หมวดท่ี 11 งานวางท่อ

11.19(1) งานจัดหาและติดตั ง ท่อเหล็กเหนียว Ø 900 มม. ความหนา 12.7 มม. ม. 359

11.19(2) งานท่อแยก Wye Branch จากขนาด จาก 1-900 มม. เป็นขนาด 2-600 มม. ท่อน 1

11.19(2) งานท่อเหล็กโค้ง Ø 600 มม. หนา 12.7 มม. ท่อน 2

11.19(2) งานจัดหาและติดตั ง Inner Sleeve Ø 600 มม. ท่อน 2

11.19(3) งานจัดหาและติดตั ง Ring Girder dia.900 mm ชุด 23

11.19(4) งานจัดหาและติดตั ง Expansion Joint ชุด 11

11.19(5) Double Orifice Air Valve Ø 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชุด 1

11.19(6) งานจัดหาและติดตั ง Mechanical Coupling Ø 600  mm. ชุด 2

11.19(10) งานจัดหาและติดตั ง Drained Pipe PVC Ø 100 mm. (Class 8.5) ม. 50

-                        

หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม

หมวดท่ี 7 งานคอนกรีต

7.16(1) งานคอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 10

7.16(2) งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กเสริม fc'210 ลบ.ม. 1,720

7.16(3) งานเหล็กเสริมคอนกรีต กก. 25,938

7.16(4) งานจัดหาและติดตั ง PVC waterstop type A ม. 28

-                        

-                        

จ านวนเงิน

รวมเงินงานหมวดท่ี 2

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 4: ท่อส่งน  า (Penstock)

รายการท่ี รายละเอียดงาน
ปริมาณงาน

รวมเงินงานหมวดท่ี 11

รวมเงินงานหมวดท่ี 10

รวมเงินงานหมวดท่ี 4

รวมเงินงานกลุ่มท่ี 4

รวมเงินงานหมวดท่ี 7



หมวดท่ี ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)

หมวดงานชลประทาน 

2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน -                                      

4 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน -                                      

5 งานถมบดอัด -                                      

6 งานถนน -                                      

8 งานป้องกัน และเพ่ิมเสถียรภาพลาดงานขุด -                                      

9 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก -                                      

10 งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์ -                                      

12 งานก่อสร้างอาคารควบคุม และท่ีท าการ -                                      

-                                    

หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม

7 งานคอนกรีต -                                      

-                                    

-                                    รวมเงินงานกลุ่มท่ี 5

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 5: อาคารโรงไฟฟ้า (Power House)

รายการงาน

รวมเงินงานกลุ่มท่ี 5 หมวดงานชลประทาน

รวมเงินงานกลุ่มท่ี 5 หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม



ราคาต่อหน่วย

หน่วย ปริมาณ (บาท) (บาท)

หมวดงานชลประทาน 

หมวดท่ี 2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน

2.4(1) งานถางป่า ขุดตอ และรากไม้ ตร.ม. 4,095

2.4(2) งานขุดเปิดหน้าดิน ลบ.ม. 1,229

-                       

หมวดท่ี 4 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน

4.7(1) งานขุดขนย้ายดิน ลบ.ม. 4,414

4.7(2) งานขุดหินผุหรือดินขุดยาก ลบ.ม. 1,261

4.7(3) งานขุด-ระเบิดหิน ลบ.ม. 631

4.7(6) งานรื อถอนอาคาร POWER HOUSE เดิม เหมา 1

-                       

หมวดท่ี 5 งานถมบดอัด

5.11(1) งานถมวัสดุบดอัดแน่น ลบ.ม. 940

5.11(2) งานถมวัสดุกลับบดอัดแน่น ลบ.ม. 630

5.11(3) งานทรายถมบดอัดแน่น ลบ.ม. 970

-                       

หมวดท่ี 6 งานถนน

6.16(2) งานวัสดุคัดเลือก ลบ.ม. 69

6.16(2) งานรองพื นทาง ลบ.ม. 92

6.16(3) งานพื นทาง ลบ.ม. 92

6.16(4) งาน Prime Coat ตร.ม. 508

6.16(5) งาน Asphaltic Concrete หนา 5 ซม. ตร.ม. 462

6.16(12) งานคันขอบคอนกรีตทางเท้า ม. 226

-                       

หมวดท่ี 8 งานป้องกัน และเพ่ิมเสถียรภาพลาดงานขุด

8.16(4) งาน SLOPE PROTECTION ตร.ม. 1,560

-                       

หมวดท่ี 9 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

9.6(2) งานจัดหาและติดตั งท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  1.20 x1.20 ม. ม. 82

-                       

-                       

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 5: อาคารโรงไฟฟ้า (Power House)

รวมเงินงานหมวดท่ี 2

รายการท่ี รายละเอียดงาน
ปริมาณงาน จ านวนเงิน

รวมเงินงานหมวดท่ี 6

รวมเงินงานหมวดท่ี 5

รวมเงินงานหมวดท่ี 4

รวมเงินงานหมวดท่ี 8

รวมเงินงานหมวดท่ี 9

รวมเงิน (ยอดยกไป)



ราคาต่อหน่วย

หน่วย ปริมาณ (บาท) (บาท)

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 5: อาคารโรงไฟฟ้า (Power House)

รายการท่ี รายละเอียดงาน
ปริมาณงาน จ านวนเงิน

-                       

หมวดท่ี 10 งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์

10.13(1) งานจัดหาและติดตั งตะแกรงเหล็ก กก. 13,666

10.13(7) งานจัดหาและติดตั งราวกันตก ม. 83

-                       

หมวดท่ี 12 การก่อสร้างอาคารควบคุม และท่ีท าการ

12.12(1) งานอาคาร Power House

1) งานผนัง

- ผนัง 1 ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี ตร.ม. 756

- ผนัง 2 บล็อคแก้ว ขนาด 0.19x0.19x0.19 ม. ตร.ม. 5

- ผนัง 3 AC.FLAT SHEET EAVES 6 mm. THK (LOUVER) ตร.ม. 75

- ผนัง 4 บุกระเบื อง 8" x 8" ตร.ม. 11

2) งานพื น

- พื น 1 พื นขัดหยาบ ตร.ม. 276

- พื น 2 พื นปูกระเบื อง 12"x12" ตร.ม. 3.5

- พื น 3 พื น COATED WITH EPOXY RESIN ตร.ม. 50

- พื น 4 พื น 12"x12" VINRL TILES ตร.ม. 92

3) งานประตูและหน้าต่าง

- ประตู D1 ชุด 2

- ประตู D2 ชุด 2

- ประตู D3 ชุด 3

- ประตู D4 ชุด 1

- หน้าต่าง W1 ชุด 9

- หน้าต่าง W2 ชุด 3

- หน้าต่าง W3 ชุด 1

- หน้าต่าง W4 ชุด 1

4) งานหลังคา

4.1 งานปูแผ่น Metal Sheet ตร.ม. 530

4.2 งานโครงหลังคา กก. 8,649

4.3 งานฝ้าเพดานยิปซ่ัมโครงเหล็ก ตร.ม. 200

4.4 รางน  าฝน เหมา 1

-                       

รวมเงิน (ยอดยกมา)

รวมเงิน (ยอดยกไป)

รวมเงินงานหมวดท่ี 10



ราคาต่อหน่วย

หน่วย ปริมาณ (บาท) (บาท)

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 5: อาคารโรงไฟฟ้า (Power House)

รายการท่ี รายละเอียดงาน
ปริมาณงาน จ านวนเงิน

-                       

5) งานสุขภัณฑ์

- ชักโครก ชุด 1

- อ่างล้างหน้า ชุด 1

- กระจกเงา ชุด 1

- สายช าระ ชุด 1

- บ่อเกรอะ-บ่อซึม แห่ง 1

- งานระบบท่อน  าดี-ท่อน  าเสีย เหมาจ่าย 1

6) งานรางระบาย

- รางระบายน  าคอนกรีต Gutter ม. 81

7) งาน Cable Trench พร้อมฝาปิด

7.1 Cable Trench Type "A" ม. 56.5

12.12(3) งานอาคารประกอบอ่ืน

1) งานอาคารป้อมยาม หลัง 1

2) งาน Movable Steel Barricade แห่ง 1

3) งานรั วตาข่าย สูง 2.50 ม.พร้อมประตู เมตร 24

4) งานประตูเข้าออกและป้ายช่ือโครงการ แห่ง 1

5) งานระบบประปาภายในโครงการ เหมาจ่าย 1

6) งานลานจอดรถ เหมาจ่าย 1

7) งาน TRANSFORM AREA PLANS เหมาจ่าย 1

หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม

หมวดท่ี 7 งานคอนกรีต

7.16(1) งานคอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 49

7.16(2) งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กเสริม fc'210 ลบ.ม. 1,030

7.16(3) งานเหล็กเสริมคอนกรีต กก. 112,857

-                       

-                       รวมเงินงานกลุ่มท่ี 5

รวมเงินงานหมวดท่ี 12

รวมเงิน (ยอดยกมา)

รวมเงินงานหมวดท่ี 7



หมวดท่ี ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)

หมวดงานชลประทาน

2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน -                                      

4 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน -                                      

5 งานถมบดอัด -                                      

10 งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์ -                                      

-                                    

หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม

7 งานคอนกรีต -                                      

-                                    

-                                    รวมเงินงานกลุ่มท่ี 6

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 6: อาคารระบายท้ายน  า (Tailrace)

รายการงาน

รวมเงินงานกลุ่มท่ี 6 หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม

รวมเงินงานกลุ่มท่ี 6 หมวดงานชลประทาน



ราคาต่อหน่วย

หน่วย ปริมาณ (บาท) (บาท)

หมวดงานชลประทาน

หมวดท่ี 2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน

2.4(1) งานถางป่า ขุดตอ และรากไม้ ตร.ม. 54

2.4(2) งานขุดเปิดหน้าดิน ลบ.ม. 16

-                         

หมวดท่ี 4 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน

4.7(1) งานขุดขนย้ายดิน ลบ.ม. 296

4.7(2) งานขุดหินผุหรือดินขุดยาก ลบ.ม. 52

-                         

หมวดท่ี 5 งานถมบดอัดดิน

5.11(1) งานดินถมบดอัดแน่น ลบ.ม. 134

5.11(3) งานถมบดอัดแน่นข้างอาคาร ลบ.ม. 89

-                         

หมวดท่ี 10 งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์

10.13(1) งานจัดหาและติดตั งเหล็กรูปพรรณ กก. 188

-                         

หมวดงานสะพานและท่อเหล่ียม 

หมวดท่ี 7 งานคอนกรีต

7.16(1) งานคอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 4

7.16(2) งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กเสริม fc'210 ลบ.ม. 74

7.16(3) งานเหล็กเสริมคอนกรีต กก. 8,478

7.16(4) งาน PVC Waterstop "A" ม. 24

7.16(6) งาน Mastic Joint Sealer ม. 24

-                         

รวมเงินงานหมวดท่ี 4

จ านวนเงิน

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 6: อาคารระบายท้ายน  า (Tailrace)

รายการท่ี รายละเอียดงาน
ปริมาณงาน

รวมเงินงานหมวดท่ี 2

รวมเงินงานกลุ่มท่ี 6

รวมเงินงานหมวดท่ี 7

รวมเงินงานหมวดท่ี 5

รวมเงินงานหมวดท่ี 10



กลุ่มท่ี 7: งานระบบไฟฟ้า

หมวดท่ี ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)

หมวดงานชลประทาน
14 งานระบบไฟฟ้าแรงต่ า -                              
15 งานระบบไฟฟ้าแรงสูง -                              

-                            

-                              รวมเงินงานกลุ่มท่ี 7

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา
งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

รายการงาน

รวมเงินงานกลุ่มท่ี 7 หมวดงานชลประทาน



ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า

กลุ่มท่ี 7: งานระบบไฟฟ้า

ราคาต่อหน่วย

หน่วย ปริมาณ (บาท) (บาท)

หมวดงานชลประทาน 
งานอุปกรณ์เคร่ืองกล-ไฟฟ้า (Mechanical and Electrical)

14.11 (1) สายไฟเมนแรงต่ าจากตู้ AC. DISTIBRUTION - LOAD SCHEDULE OF PANEL BOARD เหมาจ่าย 1

14.11 (2) LOAD SCHEDULE OF PANEL BOARD (Powerhouse&Guard house)) เหมาจ่าย 1

14.11 (3) สายไฟแรงต่ าจาก LOAD SCHEDULE OF PANEL BOARD (Powerhouse & Guard House)) เหมาจ่าย 1

14.11 (4) อุปกรณ์ไฟฟ้า เหมาจ่าย 1

14.11 (4) โคมไฟ (Lighting Fixture) ท่ี Powerhouse & Guard House เหมาจ่าย 1

14.11 (4) ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับสาธารณประโยชณ์ในพื นท่ีชุมชนรอบโครงการ เหมาจ่าย 1

14.11 (5) สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า (Powerhouse) เหมาจ่าย 1

14.11 (6) ระบบจ่ายไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย ไฟถนน และบริเวณ Powerhouse & Guard House & Wier เหมาจ่าย 1

14.11 (7) พัดลมดูดอากาศ เหมาจ่าย 1

14.11 (10) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เหมาจ่าย 1

-                    

-                    

จ านวนเงิน

รวมเงินงานหมวดท่ี 14

รวมเงินงานหมวด 14

รายการท่ี รายละเอียดงาน
ปริมาณงาน



ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา
งานโยธาและสายส่งไฟฟ้า
กลุ่มท่ี 7: งานระบบไฟฟ้า

ราคาต่อหน่วย

หน่วย ปริมาณ (บาท) (บาท)

หมวดงานชลประทาน

งานอุปกรณ์เคร่ืองกล-ไฟฟ้า (Mechanical and Electrical)
15.1 สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 33 kv (Powerhouse - PEA)

1) ส ารวจและตรวจสอบแนวสายส่งไฟฟ้า เหมาจ่าย 1
2) สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 33 kv เหมาจ่าย 1
3) ขนย้ายเสาไฟฟ้าท่ี พพ. ท าการรื อถอนไว้แล้ว มากองเก็บ ณ โครงการฯ เหมาจ่าย 1

-                         

-                         

จ านวนเงิน

รวมเงินงานหมวดท่ี 15

รวมเงินงานหมวด 15

รายการท่ี รายละเอียดงาน
ปริมาณงาน



รายการท่ี รายละเอียดงาน ราคาทั งสิ น

(บาท)
1  Total Price of Equipment -                          
2  Total Price of Spare Parts
3  Total Price of Maintenance Tools and Instruments
4  Price of Factory Tests
5  Price of Erection
6  Price of Field Performance Tests

-                          
-                          

              

-                          

งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมก าลังผลิต 

งานอุปกรณ์เคร่ืองกล-ไฟฟ้า
ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

ราคารวมทั งสิ น

รวมราคาย่อย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

โครงการไฟฟ้าพลังน  าไอกาเปาะ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส



ราคาทั งสิ น

(บาท)

1 Turbines and Governors -                         

2 Inlet Valves -                         

3 Generator and Auxiliaries -                         

4 Generator Terminal Cubicles, Bus Ducts and Neutral Cubicles -                         

5 Control,Protection and Alarm Equipment -                         

6 DC Station Services -                         

7 AC Station and AC Switch Board -                         

8 Main Transformers -                         

9 Line Protection and Swtichyard Equipment -                         

10 Communication System -                         

11 Grounding and Lightning Protection System -                         

12 Electrical Auxiliary Equipment -                         

13 Mechanical Auxiliary Equipment -                         

-                         รวมราคาทั งสิ น

งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมก าลังผลิต 

งานอุปกรณ์เคร่ืองกล-ไฟฟ้า

สรุปราคางานอุปกรณ์เคร่ืองกล-ไฟฟ้า

รายการท่ี รายละเอียดงาน

โครงการไฟฟ้าพลังน  าไอกาเปาะ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส



ราคาต่อหน่วย ราคาทั งสิ น

บาท/หน่วย บาท

1 Turbines and Governors

(1) Francis turbines 2 SET

(2) Hydraulic Governing System& Power Pack (HPU) 2 SET

(3) PLC Governor Cubicle 2 SET

รวมราคา 1 -                                

2 Inlet Valves

(1) Inlet Valve and Bypass Valve 2 SET

(2) Drain valve and Pipe and Gauge 4 SET

รวมราคา 2 -                                

3 Generator and Auxiliaries

(1) Generator with Flywheel 2 SET

(2) Excitation System 2 SET

(3) Oil Lubrication System 2 SET

(4) Cooling System 2 SET

รวมราคา 3 -                                

4 Generator Terminal Cubicles, Bus Ducts and Neutral Cubicles

(1) Generator CB Cubicles 2 SET

(2) Generator CT,PT Cubicles 2 SET

(3) Generator Neutral Cubicles 2 SET

รวมราคา 4 -                                

5 Control,Protection and Aarm Equipment

(1) Control, Protection and Alarm Equipment 1 LOT

(2) PID Water level control 1 SET

รวมราคา 5 -                                

6 DC Station Service

(1) Battery Cells with Rack 1 SET

(2) Battery Charger 1 SET

(3) DC Distribution Panel Board with UPS System 1 SET

รวมราคา 6 -                                

งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมก าลังผลิต 

โครงการไฟฟ้าพลังน  าไอกาเปาะ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

งานอุปกรณ์เคร่ืองกล-ไฟฟ้า

รายการเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากังหันน  า และชุดควบคุม

รายการท่ี รายละเอียดงาน ปริมาณงาน หน่วย



ราคาต่อหน่วย ราคาทั งสิ น

บาท/หน่วย บาท

งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมก าลังผลิต 

โครงการไฟฟ้าพลังน  าไอกาเปาะ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

งานอุปกรณ์เคร่ืองกล-ไฟฟ้า

รายการเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากังหันน  า และชุดควบคุม

รายการท่ี รายละเอียดงาน ปริมาณงาน หน่วย

7 AC Station & Switchboard

(1) AC Distribution Panel (MDB with ATS) 1 SET

รวมราคา 7 -                                

8 Main Transformers

(1) Main Transformer 33/0.4kV, 800 kVA, ONAN, Outdoor 2 SET

รวมราคา 8 -                                

9 Line Protection and Switchyard

(1) 33 kV Control, Metering and Protection Cubicle wiith CT, PT 1 LOT

(2) 33 kV Disconecting Switch 1 SET

(3) 33 kV Revenue Meter with equipment 1 SET

(4) 33 kV Circuit Breaker 3 SET

(5) Drop-Out Fuse Cutout 1 LOT

(6) Lightning Arrester 1 LOT

(7) 33 kV Switchyard, Fence and Foundation, 1 L.S.

Take Off Structure/Concrete Poles, Fittings, Accessories.,etc.

รวม 9 -                                

10 Communication System

(1) Communication System 1 LOT

(2) Internet system , DATA storage 1 LOT

(3) UPS 1kVA.,  Printer,   Workstation Desk, Chair 1 LOT

รวมราคา 10 -                                

11 Grounding and Lightning Protection System

(1) Grounding and Lightning Protection System 1 L.S.

รวมราคา 11 -                                



ราคาต่อหน่วย ราคาทั งสิ น

บาท/หน่วย บาท

งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมก าลังผลิต 

โครงการไฟฟ้าพลังน  าไอกาเปาะ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

งานอุปกรณ์เคร่ืองกล-ไฟฟ้า

รายการเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากังหันน  า และชุดควบคุม

รายการท่ี รายละเอียดงาน ปริมาณงาน หน่วย

12 Electrical Auxiliary Equipment

(1) Cable Tray and Support 1 LOT

(2) Conduit,Boxes and Fiffing 1 LOT

(3) HV and LV Cable 1 LOT

(4) Control Cable 1 LOT

(5) Station Clock 2 SET

(6) Fiber optic cable 1 LOT

(7) Emergency light 14 SET

(8) Motor Control Center 1 LOT

รวมราคา 12 -                                

13 Mechanical Auxiiliary Equipment

(1) Air conditioning

 - 48000 BTU Splite Type ,380 VAC 2 SET

 - 24000 BTU Split Type , 220 VAC 5 SET

 - 12000 BTU SplitType , 220 VAC 1 SET

(2) Water Drainage System 1 L.S.

(3) Portable Fire Extinguishers 1 L.S.

(4) Overhead Travelling Crane 1 SET

(5) Diesel generator 1 SET

รวมราคา 13 -                                

-                                รวมราคาทั งสิ น


