

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษา

๑.	ชื่อโครงการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน			
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน			
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓,๐๘๑,๐๐๐ บาท			
๓.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๓,๐๘๑,๐๐๐ บาท			
๔.	ค่าตอบแทนบุคลากร	๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท			
	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ปริมาณ (คน-เดือน)	อัตราค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	รวม (บาท)
๑)	ผู้จัดการโครงการ	๑	๔	๖๑,๔๙๐	๒๔๕,๙๖๐
๒)	ผู้ช่วยด้านพลังงาน	๑	๔	๕๑,๔๘๐	๒๐๕,๙๒๐
๓)	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล	๑	๔	๕๑,๔๘๐	๒๐๕,๙๒๐
๔)	ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามประเมินผล	๑	๔	๕๐,๐๕๐	๒๐๐,๒๐๐
๕)	โปรแกรมเมอร์	๑	๑๐	๕๑,๔๘๐	๕๑๔,๘๐๐
๖)	เจ้าหน้าที่จัดเก็บและบันทึกข้อมูล	๒	๒๔	๒๑,๔๕๐	๕๑๔,๘๐๐
๗)	เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	๑	๑๒	๒๑,๔๕๐	๒๕๗,๔๐๐
๔.๑	ประเภทที่ปรึกษา	กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และวิชาชีพทั่วไป			
๔.๒	คุณสมบัติที่ปรึกษา	เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่จดทะเบียนที่ปรึกษาด้านพลังงานกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงการคลัง และต้องมีประสบการณ์ในการวางแผนหรือวิเคราะห์ความเหมาะสม/ความคุ้มค่า หรือติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ กับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน			
๔.๓	จำนวนที่ปรึกษา	๘ คน			
๕.	ค่าวัสดุอุปกรณ์	-			
๖.	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ	-			
๗.	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายตรง ๙๓๖,๐๐๐ บาท			
๘.	รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)	๑) นายวันชัย บรรลือสินธุ์ ๒) นายมงคล อินทรา			
๙.	ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	หลักเกณฑ์ราคากลางการว่าจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง และคู่มือหลักเกณฑ์ แนวทางและขอบเขตพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษา สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ			