


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ โครงการติดตามการดำเนินงานโครงการเงินหมุนเวียน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,998,900.....บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....
เป็นเงิน.....2,997,700.....บาท
4. ค่าตอบแทนบุคลากร.....1,948,800.....บาท

ลำดับที่	รายการ	คน	คน-เดือน	อัตราค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	รวม(บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ	1	4	77,963	311,850
2	ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	1	7	40,412	282,883
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน	1	5	40,412	202,059
4	วิศวกรประจำโครงการ	2	7	33,462	468,468
5	เจ้าหน้าที่ด้านบัญชี/การเงิน	1	4	37,037	148,148
6	เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	2	12	22,308	535,392

- 4.1 ประเภทที่ปรึกษา.....กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และวิชาชีพทั่วไป.....
- 4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา
เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และต้องมี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์พลังงานหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างครั้งนี้
- 4.3 จำนวนที่ปรึกษา.....8.....คน
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์.....บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี).....บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....บาท



8. ค่าใช้จ่ายดำเนินการ.....1,048,900.....บาท
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดผลประหยัพลังงานที่เกิดขึ้นจริง (15 ข้อเสนอ) = 260,700 บาท
 - ค่าพาหนะเดินทาง (4วัน/ข้อเสนอ) 2,500 บาท x 1 คัน x 60 วัน = 150,000 บาท
 - ค่าที่พัก (2 คืน/ข้อเสนอ) 750 บาท x 3 คน x 30 คืน = 67,500
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง (4 วัน/ข้อเสนอ) 240 บาท x 3 คน x 60 วัน = 43,200
 - ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลสำเร็จปัญหาอุปสรรคของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (75 ข้อเสนอ)
= 432,950 บาท
- 1) ระยะใกล้ จำนวน 40 ข้อเสนอ
- ค่าพาหนะเดินทาง (1 วัน/ข้อเสนอ) 2,500 บาท x 1 คัน x 40 วัน = 100,000 บาท
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง (1 วัน/ข้อเสนอ) 240 บาท x 3 คน x 40 วัน = 28,800 บาท
- 2) ระยะไกล จำนวน 35 ข้อเสนอ
- ค่าพาหนะเดินทาง (2 วัน/ข้อเสนอ) 2,500 บาท x 1 คัน x 70 วัน = 175,000 บาท
 - ค่าที่พัก (1 คืน/ข้อเสนอ) 750 บาท x 3 คน x 35 คืน = 78,750 บาท
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง (2 วัน/ข้อเสนอ) 240 บาท x 3 คน x 70 วัน = 50,400 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการด้านพลังงาน 1 ครั้ง = 35,250 บาท
 - ค่าพาหนะเดินทาง 15,000 บาท x 1 วัน x 1 ครั้ง = 15,000 บาท
 - ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 450 บาท x 45 คน x 1 ครั้ง = 20,250 บาท
 - ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่กรณีตัวอย่าง จำนวน 500 ชุด x 100 บาท = 50,000 บาท
 - ค่าจัดทำวีดิทัศน์กรณีศึกษาโครงการที่ประสบผลสำเร็จ 2 ข้อเสนอ x 15,000 บาท
= 30,000 บาท
 - ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 เดือน x 10,000 บาท = 120,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายติดต่อสื่อสาร/ประสานงาน จำนวน 12 เดือน x 10,000 บาท = 120,000 บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)...
- นายเชษฐพงษ์ จิระเลิศพงษ์.....
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...อัตราค่าใช้จ่ายหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี/หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ

