

(สำเนา)

ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯ

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยกับพลังน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ ๑) ๕ เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตามประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยกับพลังน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ ๑) ๕ เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสาร ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ระบุวงเงินการยื่นหลักประกันการเสนอราคาผิดพลาด เป็นจำนวนเงิน ๙,๗๖๖,๐๐๐ บาท โดยวงเงินหลักประกันการเสนอราคาที่ถูกต้องคือเป็นจำนวนเงิน ๕๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยกับพลังน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ ๑) ๕ เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดังนี้

แก้ไขหลักประกันการเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน ๕๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในวันที่ยื่นข้อเสนอราคา

ส่วนข้อความอื่นๆให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

ราตรี ไชศิลป์

(นางสาวราตรี ไชศิลป์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน