

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
ไวกาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๙๔๖,๐๐๐.๐๐ (ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕,๙๔๒,๖๗๓.๐๐ บาท (ห้าล้าน
เก้าแสนสี่หมื่นสองพันหกกร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๘๐๐.๐๐ (สี่ล้านห้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ	๑	คน
๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน	๓	คน
๕.๓ ระดับผู้ช่วย	๒	คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) -
๗. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) เป็นเงิน ๑,๐๕๓,๑๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ นายธีรศักดิ์ รุ่งแสงจันทร์	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ	
๘.๒ นายอรรถณพ ลือชัยพาณิชย์	วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	
๘.๓ นายธรรมธร ยุระศรี	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
๙. ที่มาราคากลาง
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖