

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๗๘๗,๐๐๐.๐๐ (เจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗,๗๘๐,๗๑๙.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร เป็นเงิน ๖,๐๙๖,๐๐๐.๐๐ (หกล้านเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ	๑	คน
๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน	๓	คน
๕.๓ ระดับผู้ช่วย	๕	คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) -
๗. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) เป็นเงิน ๑,๑๗๕,๗๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ นายธีรศักดิ์ รุ่งแสงจันทร์	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ	  
๘.๒ นายอรรถพล ลือชัยพาณิชย์	วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	
๘.๓ นางสาวฐิตินันท์ ณ เชียงใหม่	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
๙. ที่มาราคากลาง
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจกตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

ประมาณการราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1 ค่าบริการด้านเจ้าหน้าที่		
1.1 บุคลากรหลัก	4,336,000.00	
1.2 บุคลากรสนับสนุน	1,760,000.00	
รวม 1	6,096,000.00	
2 ค่าใช้จ่ายโดยตรง		
2.1 ค่าเดินทาง	49,600.00	
2.2 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานสนาม	949,600.00	
2.3 ค่าจัดทำรายงาน	46,500.00	
2.4 ค่าเช่าที่พัก	130,000.00	
รวม 2	1,175,700.00	
รวม 1 และ 2	7,271,700.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	509,019.00	
รวมทั้งหมด	7,780,719.00	
(เจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)		

kmw

ช/

@mm

ประมาณการราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1 ค่าบริการด้านเจ้าหน้าที่

1.1 บุคลากรหลัก

ตำแหน่ง	จำนวน คน-เดือน	อัตรา (บาท-เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
Resident Engineer (15 ปี)	26	84,800.00	2,204,800.00	1 คน x 26 เดือน
Civil Engineer (10 ปี)	26	59,200.00	1,539,200.00	1 คน x 26 เดือน
Mechanical Engineer (10 ปี)	5	59,200.00	296,000.00	1 คน x 5 เดือน
Electrical Engineer (10 ปี)	5	59,200.00	296,000.00	1 คน x 5 เดือน
รวม 1.1	62		4,336,000.00	

1.2 บุคลากรสนับสนุน

ตำแหน่ง	จำนวน คน-เดือน	อัตรา (บาท-เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
Field Inspector	88	20,000.00	1,760,000.00	3 คน x 26 เดือน 2 คน x 5 เดือน
รวม 1.2	88	-	1,760,000.00	
รวม 1	150	-	6,096,000.00	

ban

TH

Omaw

ประมาณการราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 ค่าใช้จ่ายโดยตรง

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	อัตรา	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
2.1 ค่าเดินทาง					
- ค่าเดินทางโดยรถประจำทาง (ไป-กลับ)	เที่ยว	62	800.00	49,600.00	
รวม 2.1				49,600.00	
2.2 ค่าใช้จ่ายในสำนักงานสนาม					
- ค่าเช่าสำนักงานรวมค่าสาธารณูปโภค	เดือน	6	30,000.00	180,000.00	
- ค่าติดต่อสื่อสาร	เดือน	26	2,800.00	72,800.00	
- ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ในสำนักงาน	เดือน	26	2,800.00	72,800.00	
- ค่าเช่ายานพาหนะ 4WD พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	คัน-เดือน	26	20,000.00	520,000.00	
- ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	คัน-เดือน	26	4,000.00	104,000.00	
รวม 2.2				949,600.00	
2.3 ค่าจัดทำรายงาน					
- รายงานการเริ่มงาน (Inception Report)	ชุด	5	500.00	2,500.00	
- รายงานสรุปสุดท้าย (Final Report)	ชุด	5	1,000.00	5,000.00	พร้อม External Hard disk 1TB 1 ชุด
- รายงานแสดงความก้าวหน้ารายเดือน (@ 5 ชุด)	เดือน	26	1,500.00	39,000.00	
รวม 2.3				46,500.00	
2.4 ค่าเช่าที่พัก					
- ค่าเช่าที่พัก จำนวน 1 หลัง	เดือน	26	5,000.00	130,000.00	
รวม 2.4				130,000.00	
รวม 2				1,175,700.00	
รวม 1 และ 2				7,271,700.00	

raw

ร/

@mm