

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการจ้างที่ปรึกษา ในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๖๐๗,๒๔๐ บาท

ลำดับ ที่	รายการ	คน	จำนวน คน-เดือน	อัตราค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	รวม
ค่าตอบแทนบุคลากร					
๑	ค่าตอบแทนผู้จัดการโครงการ (ไม่ต่ำกว่า ป.เอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือ วิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี)	๑	๔	๔๗,๕๒๐	๑๙๐,๐๘๐
๒	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน (ไม่ต่ำกว่า ป.โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี)	๑	๒	๓๙,๖๐๐	๗๙,๒๐๐
๓	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน แสงอาทิตย์ (ไม่ต่ำกว่า ป.โทด้าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี)	๑	๓	๓๔,๓๒๐	๑๐๒,๙๖๐
๔	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดทำฐานข้อมูล ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาสารสนเทศหรือสถิติ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขา อื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี	๑	๓	๒๘,๐๐๐	๘๔,๐๐๐
๕	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่แปลเอกสาร (ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี)	๑	๒	๒๓,๐๐๐	๔๖,๐๐๐
๖	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ธุรการ (ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี)	๑	๗	๑๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐
รวม				๖๐๗,๒๔๐	

๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา วิชาชีพเฉพาะ

๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา

ต้องการผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์มาเพื่อดำเนินงานในการติดตาม
สถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย

๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา ๖ คน

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ บาท

๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) บาท

๗. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ๑๙๒,๗๖๐ บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน/ครั้ง	อัตรา ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				
๑	ค่าจัดประชุมคณะทำงาน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าเอกสารประกอบการประชุม	๑๘ คน/๓ ครั้ง ๑๘ คน/๓ ครั้ง ๑๘ คน/๓ ครั้ง	๓๕ ๑๕๐ ๗๐	๑,๘๙๐ ๘,๑๐๐ ๓,๗๘๐
๒	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเพื่อจัดฐานข้อมูล - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าพาหนะ (รถตู้)	๒ คน/๕ ครั้ง ๑ วัน/๕ ครั้ง	๒๔๐ ๒,๘๐๐	๒,๔๐๐ ๑๔,๐๐๐
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน PV Status Report - ค่าจัดทำ Artwork และลิขสิทธิ์ภาพ - ค่าตีพิมพ์รายงาน PV Status Report ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๕๐ เล่ม	๑ เหมာ ๑๐๐ เล่ม	๑๒๗,๕๙๐ ๓๕๐	๑๒๗,๕๙๐ ๓๕,๐๐๐
รวม			๑๙๒,๗๖๐	

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๑. นายอิทธิพล อินทมาตย์ วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ *Chomp*

๒. นายวัชรินทร์ พาจิตต์เย็น วิศวกรชำนาญการ *กช*

๓. นายณรรธิป รุจนพันธ์ วิศวกรปฏิบัติการ *Ch*

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นหนังสือที่กำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ให้ใช้อ้างอิงราคากลาง

Ch

กช