

ประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนินการ
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย	ปริมาณ	หน่วย	อัตรา (บาท/หน่วย)	รวมเงิน (บาท)
1.	ค่าจ้างบุคลากร				875,000
	บุคลากรหลัก				665,000
1)	ผู้จัดการโครงการ	คน-เดือน	3.5	55,000	192,500
2)	ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน	คน-เดือน	3	45,000	135,000
3)	วิศวกรเครื่องกล	คน-เดือน	2.5	45,000	112,500
4)	วิศวกรไฟฟ้า	คน-เดือน	2.5	45,000	112,500
5)	เจ้าหน้าที่ประเมินผล		2.5	45,000	112,500
	บุคลากรสนับสนุน	คน-เดือน			210,000
1)	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (2 คน)	คน-เดือน	6	20,000	120,000
2)	เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	คน-เดือน	6	15,000	90,000
2.	ค่าใช้จ่ายในการอบรม สาธิต ดูงาน				746,600
1)	ค่าจัดทำวีดิทัศน์ พร้อมสำเนา ชุดละ 500 แผ่น	เรื่อง	3	35,000	105,000
2)	ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม และพักรวม 1 คืน 4 ครั้งๆละ 50 คน	คน	200	1,900	380,000
3)	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน และเอกสารประกอบการฝึกอบรม	ชุด	200	200	40,000
4)	ค่าวัสดุประกอบการอบรม สาธิต	ชุด	4	3,000	12,000
5)	ค่าเดินทางศึกษาดูงานโรงงานตัวอย่าง	ครั้ง	4	18,000	72,000
6)	ค่ายานพาหนะ (ค่าโดยสารรถประจำทางไป-กลับ @400 บาท/คน)	คน	200	400	80,000
7)	ค่าตอบแทนวิทยากร	ชั่วโมง	48	1,200	57,600
8)	ค่าเช่าอุปกรณ์ประกอบการอบรม	ครั้ง			-
3.	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลและค่าใช้จ่ายสำนักงาน				140,000
1)	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	เดือน	10	8,000	80,000
2)	ค่าเดินทางสำรวจสถานที่ สถานที่ดูงาน	ครั้ง	4	15,000	60,000
4.	ค่าจัดทำเอกสาร/รายงานต่างๆ				773,400
1)	ค่าจัดทำรายงานฉบับต่างๆ	เล่ม	20	300	6,000
2)	รายงานฉบับสมบูรณ์	เล่ม	10	400	4,000
3)	เอกสารรายละเอียดเทคโนโลยีและอื่นๆ 10 เรื่อง เรื่องละ 1,000 เล่ม	ชุด	10,000	76	760,000
4)	CD พร้อมพิมพ์ปก	แผ่น	500	6.8	3,400
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น					2,535,000

