

(สำเนา)

ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯ
เรื่อง ยกเลิกประกาศว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบรายละเอียดโครงการนำร่อง โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ในพื้นที่ คทช. เขตภาคเหนือ ระยะที่ ๑ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก

.....
ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบรายละเอียดโครงการนำร่อง โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ในพื้นที่ คทช. เขตภาคเหนือ ระยะที่ ๑ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

เนื่องจาก มีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอ ๒ ราย ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาเอกสารคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และข้อเสนอด้านคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน ดังนั้น จึงให้ยกเลิกการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบรายละเอียดโครงการนำร่อง โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ในพื้นที่ คทช. เขตภาคเหนือ ระยะที่ ๑ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก ครังนี้ แล้วดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ราตรี ไชศิลป์

(นางสาวราตรี ไชศิลป์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน