


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
ไวกาเปะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๙๔๕,๐๘๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดสิบบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕,๙๔๑,๔๙๖.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสน
สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร เป็นเงิน ๔,๕๖๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ร้อยละ ๗)

๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ	๑	คน
๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน	๓	คน
๕.๓ ระดับผู้ช่วย	๒	คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) -
๗. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) เป็นเงิน ๑,๐๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ร้อยละ ๗)
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ นายณัฐวัชร ภูมิเกษมศักดิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	  ๙๐,๙๐๙
๘.๒ นายจิรศักดิ์ รุ่งแสงจันทร์	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ	
๘.๓ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุโสภา	นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ	
๙. ที่มาราคากลาง
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจกตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖